



Projekt pn.: „Odnawialne źródła energii na terenie Gminy Jabłonna – kolektory słoneczne i kotły na biomasę”  
współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu  
Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

IRO.271.7.2017.DS

Jabłonna, 25 września 2017 r.

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej pod numerem OJ S: 2017/S 169-346749 i 2017/S 170-348655 pn. *Dostawa i montaż kotłów na biomasę w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Jabłonna*

### **MODYFIKACJA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

Gmina Jabłonna, działając na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (t. j Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 t.j.), informuje, że dokonuje modyfikacji treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) dotyczącej przedmiotowego zamówienia w następujący sposób:

#### **1. Modyfikacji podlega § 16 ust. 2 projektu umowy stanowiącego załącznik do SIWZ**

##### **Obecnie jest:**

2. *Katalog zmian umowy w zakresie terminu przewidzianego na Zakończenie dostaw i montażu:*

1) *zmiany będącej wynikiem zmiany umowy o dofinansowanie projektu zawartej pomiędzy Zamawiającym a Instytucją Współfinansującą w zakresie terminów (w tym terminu rzeczowej realizacji projektu) lub wysokości i warunków płatności dofinansowania realizacji projektu stanowiącego przedmiot niniejszej umowy;*

2) *wystąpienia siły wyższej, to znaczy niezależnego od stron losowego zdarzenia zewnętrznego, które było niemożliwe do przewidzenia w momencie zawarcia umowy i któremu nie można było zapobiec mimo dochowania należytej staranności.*


3) *Uwaga: w związku z tym, że termin zakończenia jest kryterium oceny ofert zamawiający nie przewiduje innych możliwości przedłużenia tego terminu a niewykonanie zamówienia a terminie jest objęte odpowiedzialnością wykonawcy na zasadzie ryzyka a nie na zasadzie winy.*

##### **Powinno być:**

*Katalog zmian umowy w zakresie terminu przewidzianego na Zakończenie dostaw i montażu:*

1) *zmiany będącej wynikiem zmiany umowy o dofinansowanie projektu zawartej pomiędzy Zamawiającym a Instytucją Współfinansującą w zakresie terminów (w tym terminu rzeczowej realizacji projektu) lub wysokości i warunków płatności dofinansowania realizacji projektu stanowiącego przedmiot niniejszej umowy;*

2) *wystąpienia siły wyższej, to znaczy niezależnego od stron losowego zdarzenia zewnętrznego, które było niemożliwe do przewidzenia w momencie zawarcia umowy i któremu nie można było zapobiec mimo dochowania należytej staranności.*



Projekt pn.: „Odnawialne źródła energii na terenie Gminy Jabłonna – kolektory słoneczne i kotły na biomasę”  
współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu  
Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

*3) zmiana będąca wynikiem niekorzystnych warunków pogodowych rozumianych jako temperatura poniżej 10 stopni Celsjusza na zewnątrz i temperatura w budynku mieszkalnym, dla którego realizowana jest dostawa, poniżej 16 stopni Celsjusza utrzymująca się co najmniej trzy dni z rzędu*

**2. Wprowadzone zmiany są wiążące dla wszystkich Wykonawców.**

**3. Modyfikacja zostanie dołączona do SIWZ i będzie stanowić jego integralną część.**

**4. Niniejsza modyfikacja nie wprowadza zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu.**

WÓJT GMINY  
  
mgr Magdalena Sałek