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3.

Opis techniczny
3.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy instalacji teletechnicznych dla potrzeb zadania:
PRZEBUDOWA (MODERNIZACJA) REMIZY OSP W JABLONNIE-MAJATEK NA POTRZEBY
SWIETLICY SRODOWISKOWEJ 1 MIEJSCA SPOTKAN WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM
PLACU WOKOL I WTPOSAZENIEM. OBREB: 8 JABLONNA - MAJATEK, DZIALKA NR EWID.
228/5, JABLONNA - MAJATEK 110D.

Inwestorem jest Gmina Jabtonna.

3.2. Podstawa opracowania

Podstawe do opracowania stanowia:
Umowa z Inwestorem,
Podktady architektoniczne,
Uzgodnienia z Inwestorem,

Posiadana wiedza i doSwiadczenie,
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Przepisy PB, rozporzadzenia oraz normy branzowe.
3.3. Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje swym zakresem:

v Instalacje okablowania strukturalnego.

v' Uwagi koncowe.
3.4. Instalacja okablowania strukturalnego

Projektowana instalacja okablowania strukturalnego jest uniwersalnym rozwigzaniem umozliwiajacym
uzytkownikom dowolng konfiguracj¢ faczy na polach krosowych niezaleznie od rodzaju przesylanego
sygnalu jak i miejsca odbioru. Projekt opracowano zgodnie ze wskazowkami i zaleceniami Inwestora
z uwzglednieniem elastycznosci systemu oraz wymaganiami nowoczesnych urzadzen transmisji danych.
Instalacja umozliwi podlaczenie standardowych aparatow telefonicznych, faxéow, sieciowych urzadzen

biurowych a takze komputerow, Access Point sieci WiFi, itp.

Instalacja okablowania strukturalnego obj¢to uzgodnione z Inwestorem pomieszczenia. Przywiduje si¢
wykonanie sieci klasy E w topologii gwiazdy kablem nieekranowanym UTP 4x2x0,5 kat.6 LSOH.
Centralnym punktem projektowanej sieci bedzie gldéwny punkt dystrybucyjny GPD w pomieszczeniu 014-

Gabinet na parterze budynku.

Do budynku doprowadzone jest przylacze telekomunikacyjne kablowe i zakonczone w puszce
kablowej abonenckiej. W trakcie realizacji zadania zamontowac puszke w warstwie docieplenia. Pomigdzy
puszka kablowa a gltéwnym punktem dystrybucyjnym GPD projektuje si¢ kabel telekomunikacyjny
stacyjny YTKSY 5x2x0,5. Kabel utozy¢ podtynkowo w rurce ochronnej typu Peschel 40/31,2.

W ramach zadania projektuje si¢ Gtéwny Punkt Dystrybucyjny w pomieszczeniu w pomieszczeniu 014-

Gabinet. GPD wykona¢ w oparciu o szafe wiszaca dwudzielng Rack 19" 4U. Szafa zostanie wyposazona



w taczowke telekomunikacyjng, listwe zasilajaca i panel krosowy 16xRJ45 UTP kat. 6, Dobor, dostawa

i konfiguracja urzadzen aktywnych sg poza zakresem zadania.

Do gtéwnego punktu dystrybucyjnego GPD nalezy sprowadzi¢ od projektowanych punktow
elektryczno-logicznych PEL okablowanie poziome. Jako medium transmisyjne projektuje si¢ kabel
teleinformatyczny skretkowy nieekranowany UTP 4x2x0,5 kat.6. Kable prowadzi¢ podtynkowo w rurkach
elektroinstalacyjnych. Lokalizacj¢ prowadzenia tras kablowych nalezy na roboczo koordynowac
z innymi projektowanymi instalacjami w budynku. Przy ukfadaniu kabli nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage
na zachowanie dozwolonych promieni gigcia przewodow, sity naciagu oraz odlegtosci od rownolegtych tras
przewodow elektrycznych. Zgodnie z wymaganiami norm, kazdy 4-parowy kabel musi by¢ trwale
zakonczony na module RJ45 umieszczonym w gniezdzie od strony uzytkownika oraz na panelu krosowym
w punkcie dystrybucyjnym. Kable nalezy rozszy¢ wedlug sekwencji 568B. Zastosowa¢ panele krosowe

z modutami RJ 45 typu Keystone.

Gniazda RJ45 montowa¢ podtynkowo w puszkach wielokrotnych, we wspolnych ramkach i tym samym
osprzecie co gniazda elektryczne lub w kanalach elektroinstalacyjnych. Moduty RJ45 montowa¢ przy
wykorzystaniu dedykowanych adapterow iuchwytow. Wszystkie gniazda oznaczy¢ trwale symbolem

punktu dystrybucyjnego, numerem panela krosowego i numerem portu w panelu.

Na potrzeby okablowania strukturalnego, jak réwniez dla zapewnienia skutecznej ochrony
przeciwporazeniowej, niezb¢dne jest wykonanie uziemienia poprzez potaczenie szafy GPD do szyny

uziemiajace;.

Na etapie wykonawczym, nalezy zweryfikowaé z Inwestorem doktadng lokalizacje i wysoko$¢ montazu

gniazd.

Przed przystapieniem do robot nalezy zapoznac si¢ z dokumentacja techniczng opracowan zwigzanych.

Podczas prac przestrzega¢ przepisow BHP.

Przejécie przewodow przez $ciany stanowigce oddzielenia pozarowe wykona¢ o odpornosci ogniowe;j

minimum takiej samej, jak dana przegroda.
Pomiary sieci i dokumentacja powykonawcza.

Po wykonaniu sieci okablowania strukturalnego nalezy wykona¢ pomiary linkdéw miedzianych
i $wiattowodowych zgodnie z wymaganiami producenta okablowania strukturalnego, w celu uzyskania 20
lat gwarancji. Wykonawca zobowigzany jest takze do przekazania dokumentacji powykonawczej catej sieci,
obejmujacej] m.in. plany z ostatecznym umiejscowieniem i numeracjg gniazd, numeracja modulow

w panelach krosowych oraz rozszyciem kabli wieloparowych miedzianych i swiattowodowych.

3.5. Uwagi konicowe

Projekt nadaje si¢ do realizacji tylko pod warunkiem uzyskania zatwierdzenia przez Inwestora,
co potwierdzone zostanie pieczecia ,,Do realizacji” i podpisem Inspektora Nadzoru. Jezeli zdaniem Oferenta
lub Wykonawcy, w dostarczonej dokumentacji projektowej nie ujeto wszystkich koniecznych elementow,
zardwno w zakresie podstawowego zagadnienia, jak i branz zwigzanych, to przed przystapieniem do wyceny

i robot musi zglosi¢ liste¢ uwag, do ktorych ustosunkuje si¢ projektant. W innym przypadku uwaza sig,



ze dokumentacja zostala zaakceptowana przez wykonawce i przyjeta do realizacji bez uwag. Instalacje
nalezy wykona¢ zgodnie z normami i obowigzujacymi przepisami. W przypadku stosowania jakichkolwiek
rozwigzan systemowych nalezy przy wycenie uwzgledni¢ wszystkie elementy danego systemu, niezbgdne
do zrealizowania catosci prac. Wszystkie proponowane przez Wykonawce¢ zamienne rozwigzania powinny
zosta¢ przedlozone Inwestorowi lub jego reprezentantom do ostatecznej akceptacji. Wszystkie elementy ujete
W opisie, a nie ujete na rysunkach lub ujg¢te na rysunkach, a nie ujete w opisie, winne by¢ traktowane tak,
jakby byly ujete w obu czesciach. W przypadku rozbieznosci w jakimkolwiek z elementow dokumentacji
nalezy zglosi¢ problem projektantowi, ktoéry zobowigzany bedzie do jego pisemnego rozstrzygnigcia.
Wszystkie materiaty winny odpowiada¢ polskim normom i posiada¢ niezbgdne atesty i spetnia¢ odpowiednie
przepisy. Wszystkie zastosowane aparaty i urzadzenia, kable oraz przewody, powinny posiada¢ odpowiednie
atesty lub certyfikaty. W przypadku bledu, pomytki Iub watpliwosci interpretacyjnych dotyczacych niniejszej
dokumentacji, Wykonawca przed ztozeniem oferty, powinien wyjasni¢ kwestie sporne z Inwestorem, ktory
jako jedyny jest upowazniony do wprowadzania zmian. Wszelkie niewyjasnione kwestie rozstrzygane bgda
na korzy$¢ Inwestora. Wykonawca jest zobowigzany do zrealizowania wszystkich brakujacych i pominigtych
W niniejszym opracowaniu elementéw instalacji wraz z dostarczeniem koniecznych materialow i urzadzen
dla tych instalacji. Montazu urzadzen dokona¢ zgodnie z dokumentacjami techniczno-ruchowymi.
Odstepstwa od projektu nalezy uzgadnia¢ w ramach nadzoru autorskiego. Calo$¢ prac powinna by¢
wykonana przez osob¢ lub firm¢ uprawniona do wykonywania prac zwigzanych z montazem instalacji
elektrycznych 1 teletechnicznych. Cato$¢ prac powinna wykona¢ firma lub osoby posiadajace stosowne

kwalifikacje i uprawnienia.

Do odbioru koncowego robot nalezy przedstawic:

» dokumentacj¢ powykonawcza poswiadczong przez wykonawce i inspektora nadzoru w zakresie
wprowadzanych zmian i uzupehien,

protokoty odbioru robdt czgsciowych i ulegajacych zakryciu,

protokoty pomiarow,

o$wiadczenie wykonawcy o wykonaniu robot zgodnie z projektem 1 obowigzujacymi przepisami,
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wymagane atesty i certyfikaty na zbudowang aparature i osprzet.

Calos¢ prac montazowych wykona¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, stosujac si¢ do zalecen

obowigzujacych w tym zakresie norm i przepiséw, DTR producentow.
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