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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej 
Specyfikacja Techniczna ST „Roboty inżynieryjne i budowlane” odnosi się do wymagań technicznych 

dotyczących wykonania i przejęcia robót, które zostaną wykonane w ramach inwestycji: „Przebudowa 
(modernizacja) remizy OSP w Jabłonnej–Majątek  na potrzeby świetlicy środowiskowej i miejsca spotkań 
wraz z zagospodarowaniem placu wokół i wyposażeniem.”. 

1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikację Techniczną ST, jako cześć Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, należy 

odczytywać i rozumieć w odniesieniu do wykonania robót opisanych w pkt. 1.1. ST opracowana w oparciu 
o obowiązujące normy, normatywy i wytyczne stanowi zbiór wymagań technicznych i organizacyjnych 
dotyczących procesu realizacji i kontroli jakości robót. Jest ona podstawą, której spełnienie warunkuje 
uzyskanie odpowiednich cech eksploatacyjnych obiektu. 

1.3. Zakres Robót objętych ST 
Zakres robót budowlanych, na podstawie dokumentacji projektowej, obejmuje wykonanie 

przebudowy (modernizacji) istniejącego budynku remizy OSP na potrzeby nowych funkcji użytkowych. 
Zakres specyfikacji obejmuje następujący rodzaj robót: 

Zakres i rodzaj budowlanych: 
• Roboty żelbetowe i betonowe 

• Roboty murowe 

• Konstrukcje stalowe 

• Konstrukcje drewniane 

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 

normami i określeniami zawartymi w ST „Wymagania Ogólne”.  
1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania Ogólne”. 
Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność 

z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi, obowiązującymi normami oraz poleceniami 
Inspektora. 

1.6.  Materiały i urządzenia 
Materiały do wykonania robót betonowych, żelbetowych, murowych i elementów stalowych należy 

stosować zgodnie z dokumentacją projektową - opisem technicznym i rysunkami. Przykładowe rozwiązania 
techniczne (z doborem wyposażenia technicznego) nie zobowiązują Wykonawcy do ich zastosowania a służą 
jedynie potwierdzeniu technicznej wykonalności zadania.  

Materiały i urządzenia powinny odpowiadać wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i 
stosowania w budownictwie określonych w art. 10 Ustawy Prawo Budowlane. 

Wszystkie zakupione przez Wykonawcę materiały powinny posiadać certyfikat zgodności z Polską 
Normą lub aprobatę techniczną 

Inne materiały powinny być wyposażone w takie dokumenty na życzenie Inspektora. 
1.7. Wymagania odnośnie sprzętu  
Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu podano w ST „Wymagania Ogólne”.  
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i będzie gwarantować przeprowadzenie robót, 
zgodnie z zasadami określonymi w PW i ST. 

W przypadku braku ustaleń w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzętu powinny być 
uzgodnione i zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.  

Sprzęt należący do Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót musi być utrzymany w dobrym 
stanie technicznym i w gotowości do pracy. Ilość i wydajność sprzętu powinna gwarantować 
przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej i w terminie 
przewidzianym w umowie. 
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Wykonawca powinien również mieć zabezpieczony, sprawny sprzęt rezerwowy umożliwiający 
prowadzenie robót w przypadku awarii sprzętu podstawowego. 

Wykonawca dostarczy, na żądanie, Inspektora kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 
sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

Jeżeli przewiduje się możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, 
Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację.  

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków 
technologicznych, nie zostaną przez Inspektora dopuszczone do robót. 

Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztów jednorazowych sprzętu w cenie 
jednostkowej robót do których ten sprzęt jest przeznaczony. Koszty transportu sprzętu nie podlegają 
oddzielnej zapłacie. 
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2. ST – 01 – ROBOTY ŻELBETOWE I BETONOWE 

2.1. Część ogólna 

2.1.1. Przedmiot specyfikacji. 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

betonowych i żelbetowych, które zostaną wykonane w ramach inwestycji: „Przebudowa (modernizacja) 
remizy OSP w Jabłonnej–Majątek na potrzeby świetlicy środowiskowej i miejsca spotkań wraz z 
zagospodarowaniem placu wokół i wyposażeniem”. 

2.1.2. Zakres robót objętych specyfikacją. 
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 

wykonanie robót betonowych i żelbetowych niezbędnych do przeprowadzenia inwestycji, związanych z: 
• wykonaniem podkładów betonowych na gruncie z betonu C7/10 (B10), 
• wykonaniem stóp fundamentowych z betonu klasy C25/30 (B30),  
• wykonaniem słupów, trzpieni, belek, stropu i nadproży żelbetowych nad parterem z betonu 

C25/30 (B30), 
• wykonanie schodów żelbetowych między kondygnacyjnych z betonu C25/30 (B30),  
• wykonaniem trzpieni i wieńców żelbetowych z betonu C20/25 (B25) na poddaszu budynku. 

W zakres tych robót wchodzą: 
• Przygotowanie i montaż zbrojenia prętami okrągłymi żebrowanymi ze stali B500SP. 
• Roboty betonowe. 
• Kontrola jakości robót i materiałów. 

Zakres robót obejmuje ponadto przygotowanie stanowisk roboczych i ich właściwe zabezpieczenie, 
przygotowanie innych urządzeń pomocniczych służących do wykonania robót, transport materiałów na 
miejsce wbudowania, likwidację stanowiska pracy po zakończeniu robót i uporządkowanie terenu. 

2.1.3. Określenia podstawowe. 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z odpowiednimi normami oraz określeniami podanymi 

w ST ,,Wymagania Ogólne", a także podanymi poniżej: 
Beton zwykły - beton o gęstości powyżej 2,0 t/m3 wykonany z cementu, wody, kruszywa 

mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatków mineralnych i domieszek 
chemicznych. 

Mieszanka betonowa - mieszanka wszystkich składników przed związaniem betonu.  
Zaczyn cementowy - mieszanka cementu i wody. 
Zaprawa - mieszanka cementu, wody, składników mineralnych i ewentualnych dodatków 

przechodzących przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm. 
Nasiąkliwość betonu - stosunek masy wody, którą zdolny jest wchłonąć; beton, do jego masy w 

stanie suchym. 
Stopień wodoszczelności - symbol literowo-liczbowy (np. W8) klasyfikujący beton pod względem 

przepuszczalności wody. Liczba po literze W oznacza dziesięciokrotną wartość ciśnienia wody w MPa, 
działającego na próbki betonowe. 

Stopień mrozoodporności - symbol literowo-liczbowy (np. F150) klasyfikujący beton pod 
względem jego odporności na działania mrozu. Liczba po literze F oznacza wymaganą liczbę cykli 
zamrażania i odmrażania próbek betonowych, przy której ubytek masy jest mniejszy niż 2%. 

Klasa betonu - symbol literowo-liczbowy (np. C20/25) klasyfikujący beton pod względem jego 
wytrzymałości na ściskanie. Liczba po literze C oznacza wytrzymałość charakterystyczną oznaczoną na 
próbkach walcowanych o wysokości 300mm i średnicy 150mm oraz sześciennych o wymiarach 
150x150x150mm. 

2.1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST ”Wymagania Ogólne”. 
Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność 

z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi,  obowiązującymi normami oraz poleceniami 
Inspektora Nadzoru.  
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2.2. Wymagania dotyczące właściwości wyrobów i materiałów budowlanych 

2.2.1. Stal zbrojeniowa 

Należy stosować klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg dokumentacji technicznej. 
• Stal zbrojeniowa B500SP o właściwościach    wg PN-H-93220:2006 

charakterystyczna granica plastyczności    fyk = min 500 MPa 
wytrzymałość charakterystyczna na rozciąganie    ftk = min  575 MPa 

• W technologicznej próbie zginania powierzchnia próbek nie powinna wykazywać pęknięć, 
naderwań i rozwarstwień. 

• Powierzchnia walcówki i prętów powinna być bez pęknięć, pęcherzy i naderwań. 
• Na powierzchni czołowej prętów niedopuszczalne są pozostałości jamy usadowej, rozwarstwienia i 

pęknięcia widoczne gołym okiem. 
• Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne łuski i zawalcowania, wtrącenia niemetaliczne, wżery, 

wypukłości, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatości są dopuszczalne: 
- jeśli mieszczą się w granicach dopuszczalnych odchyłek dla walcówki i prętów gładkich, 
- jeśli nie przekraczają 0,5 mm dla walcówki i prętów żebrowanych o średnicy nominalnej do 

25 mm, zaś 0,7 mm dla prętów o większych średnicach. 
• Odbiór stali na budowie powinien być dokonany na podstawie atestu, w który powinien być 

zaopatrzony każdy krąg lub wiązka stali. Atest ten powinien zawierać: 
- znak wytwórcy, 
- średnicę nominalną, 
- gatunek stali, 
- numer wyrobu lub partii, 
- znak obróbki cieplnej. 

• Wygląd zewnętrzny prętów zbrojeniowych dostarczonej partii powinien być następujący: 
- na powierzchni prętów nie powinno być zgorzeliny, odpadającej rdzy, tłuszczów, farb lub 

innych zanieczyszczeń, 
- odchyłki wymiarów przekroju poprzecznego prętów i ożebrowania powinny się mieścić w 

granicach określonych dla danej klasy stali w normach państwowych, 
- pręty dostarczone w wiązkach nie powinny wykazywać odchylenia od linii prostej 

większego niż 5 mm na 1 m długości pręta. 
• Stal zbrojeniowa powinna być magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach z 

podziałem wg wymiarów i gatunków. 
• Dostarczoną na budowę partię stali do zbrojenia konstrukcji z betonu należy przed wbudowaniem 

zbadać laboratoryjnie w przypadku, gdy: 
- nie ma zaświadczenia jakości (atestu), 
- nasuwają się wątpliwości co do jej właściwości technicznych na podstawie oględzin 
- zewnętrznych, 
- stal pęka przy gięciu. 

Decyzję o przekazaniu próbek do badań laboratoryjnych podejmuje Inspektor. 
• Drut montażowy. 

Do montażu prętów zbrojenia należy używać wyżarzonego drutu stalowego, tzw. wiązałkowego. 
• Podkładki dystansowe. 

Dopuszcza się, stosowanie stabilizatorów i podkładek dystansowych wyłącznie z betonu. Podkładki 
dystansowe muszą być przymocowane do prętów. 
2.2.2. Beton 

• Beton konstrukcyjny klasy C20/25 (B25), C25/30 (B30) i beton podkładowy C7/10 (B15) powinien 
odpowiadać wymogom normy PN-EN 206-1:2003 i PN-B/06250. 

• Kruszywo powinno być dobrane wg ciągłej krzywej przesiewu, wodoszczelne, jednolicie 
chemoodporne, czyste bez zanieczyszczeń organicznych oraz pyłami gliny i iłów. Kruszywo o 
granulacji Dmax32 (Dmax16 dla elementów cienkościennych) wg  PN-EN 12620+A1:2010 

• Stopień wodoszczelności: W8 (dla elementów wg dokumentacji technicznej) 
• Stopień mrozoodporności: F150 (dla elementów wg dokumentacji technicznej) 
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• Skład mieszanki betonowej powinien być projektowany normą PN-EN-206-1 i poddawany kontroli 
laboratoryjnej. 

• Skład mieszanki betonowej ustala laboratorium Wykonawcy lub wytworni betonów i wymaga on 
zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. 
2.3. Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn do robót budowlanych  
Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu podano w punkcie 1.7 oraz w ST  „Wymagania 

Ogólne”. 
Zgodnie z technologią założoną w dokumentacji projektowej do wykonania robót betonowych  

i żelbetowych proponuje się użyć następującego sprzętu: 
• wibratory pogrążalne, z buławami o średnicy nie większej od 0,65 odległości między prętami 

zbrojenia leżącymi w płaszczyźnie poziomej, o częstotliwości 6000 drgań/min, 
• zacieraczka do betonu, 
• pistolet pneumatyczny, 
• agregat strumieniowo-pompowy do odpowietrzania i odprowadzania nadmiaru wody ze 

świeżo ułożonej mieszanki betonowej, 
• deskowania inwentaryzowane z drewna lub deskowania z częściowym użyciem materiałów 

drewnopochodnych takim, jak płyty twarde, stemple, łączniki stalowe itp., 
• deskowania z tarcz średniowymiarowych dostosowanych do przestawiania ręcznego, z ramami 

drewnianymi z krawędziaków, 
• deskowania stalowe, systemowe, 
• ciesielnia polowa do przygotowania i uzupełniania deskowań i stempli, 
• maszyny do obróbki stali zbrojeniowej: 
• nożyce mechaniczne, 
• giętarka mechaniczna, 
• piły mechaniczne, 
• spawarka, 
• żuraw budowlany . 
Sprzęt używany do robót powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym 

w ogólnym opisie organizacji i metod robót zaakceptowanym przez Inspektora. 
2.4. Wymagania dotyczące środków transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania Ogólne”. 
Zgodnie z technologią założoną w dokumentacji projektowej do transportu proponuje się użyć 

takich środków transportu, jak: 
• pompa hydrauliczna do transportu mieszanki betonowej w obrębie placu Budowy na podwoziu 

samochodowym, 
• betonowóz do zaopatrzenia w beton, 
• przyczepa do transportu stali zbrojeniowej i dłużyc. 
Masę betonową należy transportować środkami nie powodującymi: naruszenia jednorodności masy, 

zmian w składzie masy w stosunku do stanu początkowego (bezpośrednio po wymieszaniu). 
Czas trwania transportu i jego organizacja powinny zapewniać dostarczenie do miejsca układania 

masy betonowej o takim stopniu ciekłości, jaki został ustalony dla danego sposobu zagęszczenia i rodzaju 
konstrukcji.  

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien być dłuższy niż: 
• 90 minut przy temperaturze otoczenia +150,C 
• 70 minut przy temperaturze otoczenia +200,C 
• 30 minut przy temperaturze otoczenia +300,C 
Stosowanie środków transportu bez mieszalnika jest niedopuszczalne. 
Przewożenie stali powinno odbywać się w sposób zabezpieczający ją przed odkształceniami i 

zanieczyszczeniami. Przewożony ładunek należy zabezpieczyć przed spadaniem i przesuwaniem. 
2.5. Wymagania dotyczące wykonywania Robót 
Ogólne warunki dotyczące wykonania robót podano w ST ”Wymagania Ogólne”.  

Roboty betoniarskie muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206-1:2003 i PN-63/B-
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06251. Betonowanie można rozpocząć po uzyskaniu zezwolenia Inspektora potwierdzonego wpisem do 
dziennika budowy. 

2.5.1. Przygotowanie zbrojenia 

Gatunki stali winny być zgodne z PB i PW i odpowiadać klasom betonu. 
Przewożenie stali na budowę powinno odbywać się w sposób zabezpieczający ją przed 

odkształceniami i zanieczyszczeniami. Stal zbrojeniowa nie jest zasadniczo zabezpieczona przed korozją w 
okresie przed wbudowaniem. Należy dążyć, by stal taka była magazynowana w miejscu nie narażonym na 
nadmierne zawilgocenie lub zanieczyszczenie. 

Zabezpieczeniem przed nadmierną korozją stali zbrojeniowej, magazynowanej na otwartym 
powietrzu, może być powłoka wykonana z mleczka cementowego. Pręty zbrojenia, przed ich ułożeniem w 
deskowaniu, należy oczyścić z zendry, luźnych płatków rdzy, kurzu i błota. 

Stal pokrytą rdzą oczyszcza się szczotkami ręcznie lub mechanicznie. Po oczyszczeniu należy 
sprawdzić wymiary przekroju poprzecznego prętów. Stal tylko zabłoconą należy zmyć strumieniem wody. 
Pręty oblodzone odmraża się strumieniem ciepłej wody. Stal narażoną na choćby chwilowe działanie słonej 
wody należy zmyć wodą słodką. Pręty zbrojenia zanieczyszczone tłuszczem (smary, oliwa) lub farbą olejną, 
należy opalać aż do całkowitego usunięcia zanieczyszczeń. Pręty, używane do produkcji zbrojenia powinny 
być proste. 

Dopuszczalna wielkość miejscowego wykrzywienia nie powinna przekraczać 4 mm, w przypadku 
większych odchyłek stal zbrojeniową należy prostować za pomocą kluczy, młotków, prostowarek  
i wyciągarek. 

Cięcie prętów należy wykonać przy maksymalnym wykorzystaniu materiałów. Pręty ucina się  
z dokładnością do 1 cm. Cięcie przeprowadza się przy pomocy mechanicznych noży. Dopuszcza się również 
cięcie palnikiem acetylenowym. 

Gięcie prętów należy wykonać zgodnie z dokumentacją techniczną i normą. Na zimno na budowie 
można wykonywać odgięcia prętów o średnicy d ≤ 12 mm. Pręty o średnicy d > 12 mm powinny być 
odginane z kontrolowanym podgrzewaniem. 

Wewnętrzna średnica odgięcia strzemion i partów montażowych powinna spełniać warunki podane 
dla haków. Przy odbiorze haków i odgięć prętów należy zwrócić szczególną uwagę na ich zewnętrzną stronę. 
Niedopuszczalne są tam pęknięcia powstałe podczas wyginania.  

Łączenie prętów należy wykonywać zgodnie z PN-B-03264:2002. Do zgrzewania i spawania prętów 
mogą być dopuszczeni tylko spawacze mający odpowiednie uprawnienia. 

2.5.2. Montaż zbrojenia 

Pręty zbrojenia należy rozmieszczać i łączyć w sposób określony w dokumentacji projektowej. 
Montaż zbrojenia należy wykonać po sprawdzeniu i odbiorze deskowań. Montaż zbrojenia 

bezpośrednio w deskowaniu zaleca się wykonywać przed ustawieniem szalowania bocznego.   
Dla zachowania właściwej grubości otulenia prętów należy stosować podkładki dystansowe z 

tworzywa sztucznego, betonu lub zaprawy cementowej. 
Stosowanie innych sposobów zapewnienia otuliny, a szczególnie podkładek z prętów stalowych jest 

niedopuszczalne. 
Na wysokości ścian pionowych utrzymuje się konieczne otulenie za pomocą podkładek 

plastikowych pierścieniowych. Na dnie form powinny być stosowane podkładki dystansowe typu 
zatwierdzonego przez Inspektora. 

Skrzyżowania prętów należy wiązać miękkim drutem lub spawać w ilości min. 30% skrzyżowań. 
Szkielety zbrojenia powinny być, o ile możliwe, prefabrykowane na zewnątrz. W szkieletach tych 

węzły na przecięciach prętów powinny być połączone przez spawanie, zgrzewanie lub wiązanie na podwójny 
krzyż wyżarzonym drutem wiązałkowym o średnicy nie mniejszej niż 1 mm. 

2.5.3. Skład mieszanek betonowych 

Skład mieszanek betonowych opracowuje Wykonawca na podstawie wyników badań materiałów, 
ogólnie stosowanych metod projektowania składu betonu oraz laboratoryjnych badań próbek. Ponadto 
skład mieszanki betonowej winien być ustalony metodą obliczeniowo-doświadczalną biorąc pod uwagę 
właściwości: 

• przeznaczenie betonu (wymiary konstrukcji), 
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• klasa wytrzymałościowa, 
• klasa konsystencji, 
• urabialności mieszanki betonowej, 
• warunki pielęgnacji, 
• warunki użytkowania, 
• klasa ekspozycji, 
• szczelności, 
w ujęciu normy PN-EN 206-1. 
2.5.4. Warunki przystąpienia do produkcji betonu 

Przed przystąpieniem do produkcji betonu wszystkie zespoły i urządzenia wytwórni należy 
komisyjnie sprawdzić. Wyniki kontroli powinny być ujęte w protokole podpisanym przez Wykonawcę i 
Inspektora. Mieszankę betonową należy wytwarzać w profesjonalnych węzłach betoniarskich 
gwarantujących otrzymanie betonu z atestem.  

Wytwórnia betonu musi prowadzić rejestr wykonanych zarobów, który powinien zawierać: 
• datę i numer zmiany 
• nazwę obiektu i numer elementu, dla którego produkowany jest beton 
• rodzaj betonu (wytrzymałość, mrozoodporność, wodoszczelność) 
• nr receptury betonu 
• przerwy w produkcji 
• liczbę zarobów 
• nazwisko operatora i majstra 
2.5.5. Montaż deskowania i przygotowanie do betonowania 

Deskowanie systemowe powinno zostać wykonane zgodnie ze specyfikacją pracy deskowania 
dostarczoną przez dostawcę deskowania oraz  zapewniać sztywność i niezmienność układu oraz 
bezpieczeństwo konstrukcji. Deskowanie powinno być skonstruowane w sposób umożliwiający łatwy jego 
montaż i demontaż. Przed wypełnieniem masą betonową sprawdzić szczelność deskowania, aby wykluczyć 
wyciek zaprawy i możliwość zniekształceń lub odchyleń w wymiarach betonowej konstrukcji. Deskowania 
nieimpregnowane przed wypełnieniem ich masą betonową powinny być obficie polane wodą. Stosować 
deskowanie z uwzględnieniem zapewnienia szczelności. 

Deskowanie tradycyjne: drewno tartaczne iglaste stosowane do robót ciesielskich powinno 
odpowiadać wymaganiom PN-D 95017, tarcica iglasta do robót ciesielskich powinna odpowiadać 
wymaganiom PN-75/B-96000. Chropowatość powierzchni deskowania poniżej 2 mm. 

Deskowania inwentaryzowane oraz technologia betonowania i wibrowania powinny zapewnić 
gładką powierzchnię betonu bez raków, pęcherzy powierzchniowych i miejsc o zmniejszonej zawartości 
zaczynu cementowego. Wewnętrzne powierzchnie deskowania powlekać środkami antyadhezyjnymi, dzięki 
którym ułatwione jest rozdeskowanie, beton nie przebarwia się i zachowuje ostre kanty oraz wyprofilowania, 
powierzchnia betonu jest gładka. Zaleca się użycia środków adhezyjnych.  

Przed betonowaniem należy oczyścić deskowanie lub powlec formę stalową środkiem 
antyadhezyjnym, sprawdzić montaż zbrojenia i zapewnić grubości otulin dzięki odpowiednim przekładkom 
dystansowym.  

Przed betonowaniem należy osadzić i wyregulować wszystkie elementy kotwione w betonie np. 
kotwy stalowe, mocowanie barier ochronnych, pomostów, przejścia szczelne, stalowe okucia itp.  

2.5.6. Ułożenie mieszanki betonowej 
Przed przystąpieniem do układania betonu należy sprawdzić: położenie zbrojenia, zgodność 

rzędnych z projektem, czystość deskowania oraz obecność wkładek dystansowych zapewniających 
wymaganą wielkość otuliny. 

Mieszankę betonową należy układać w deskowaniu równomierną warstwą na całej powierzchni i nie 
można jej zrzucać z wysokości większej niż 0,50 m. Dobór metody zagęszczania jak i rodzaj wibratorów 
uzależniony jest od rodzaju konstrukcji i grubości układanej mieszanki betonowej.  

W przypadku przerwy w układaniu betonu zagęszczanym przez wibrowanie wznowienie 
betonowania nie powinno się odbywać później niż w ciągu 3 godzin lub po całkowitym stwardnieniu betonu. 
Jeżeli temperatura powietrza jest wyższa niż 20°C, czas trwania przerwy nie powinien przekraczać 2 godzin. 
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Po wznowieniu betonowania należy unikać dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio 
ułożonego betonu. 

2.5.7. Warunki atmosferyczne w czasie betonowania 

Betonowanie nie powinno być wykonywane w temperaturach niższych niż 5ºC i nie wyższych niż 
30ºC. Przestrzeganie tych przedziałów temperatur zapewnia prawidłowy przebieg hydratacji cementu i 
twardnieniu betonu, co gwarantuje uzyskanie wymaganej wytrzymałości i trwałości betonu. Przed 
przystąpieniem do betonowania należy przygotować sposób postępowania na wypadek wystąpienia 
ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilości osłon wodoszczelnych dla 
zabezpieczenia odkrytych powierzchni świeżego betonu. 

Przy niskich temperaturach otoczenia ułożony beton powinien być chroniony przed zamarznięciem 
przez okres pozwalający na uzyskanie wytrzymałości co najmniej 15 MPa. 

Uzyskanie wytrzymałości 15 MPa powinno być zbadane na próbkach przechowywanych w takich 
samych warunkach jak zabetonowana konstrukcja. 

Przy przewidywaniu spadku temperatury poniżej 0°C w okresie twardnienia betonu należy wcześniej 
podjąć działania organizacyjne pozwalające na odpowiednie osłonięcie i podgrzanie zabetonowanej 
konstrukcji. 

Niedopuszczalne jest kontynuowanie betonowania w czasie ulewnego deszczu, należy zabezpieczyć 
miejsce robót za pomocą mat lub folii. 

2.5.8. Pobranie próbek i badania 

Na wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych 
przewidzianych normą PN-EN 206-1:2003 oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inspektorowi 
wszystkich wyników badań dotyczących jakości betonu i stosowanych materiałów. 

Jeżeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, należy opracować plan kontroli 
jakości betonu dostosowany do wymagań technologii produkcji. W planie kontroli powinny być 
uwzględnione badania przewidziane aktualną normą i niniejszymi ST oraz ewentualne inne konieczne do 
potwierdzenia prawidłowości zastosowanych zabiegów technologicznych. 

Badania powinny obejmować: 
• badanie składników betonu 
• badanie mieszanki betonowej 
• badanie betonu 
2.5.9. Pielęgnacja betonu 

Świeżo wykonany beton należy chronić przed gwałtownym wysychaniem, przed wstrząsami i 
nadmiernym obciążeniem. Zaleca się bezpośrednio po zakończeniu betonowania przykrycie powierzchni 
betonu lekkimi osłonami wodoszczelnymi, zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu i chroniącymi 
beton przed deszczem, zabrudzeniem i nadmiernym nasłonecznieniem. Sposób pielęgnacji betonu zależy 
od temperatury otoczenia oraz gabarytów betonowanych elementów i winien być każdorazowo uzgadniany 
i akceptowany przez Inspektora. 

Przy temperaturze otoczenia wyższej niż +5°C należy nie później niż po 12 godzinach od 
zakończenia betonowania rozpocząć pielęgnację wilgotnościową betonu i prowadzić ją co najmniej przez 7 
dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobę). 

Nanoszenie błon nieprzepuszczających wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie będzie 
się łączył z następną warstwą konstrukcji monolitycznej, a także gdy nie są stawiane specjalne wymagania 
odnośnie jakości pielęgnowanej powierzchni. 

Woda stosowana do polewania betonu powinna spełniać wymagania normy PN-EN 1008:2004. 
W czasie dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed uderzeniami i drganiami. 
2.5.10. Rozbiórka deskowania 

Rozformowanie konstrukcji może nastąpić po osiągnięciu przez beton wytrzymałości 
rozformowania dla konstrukcji monolitycznych (zgodnie z normą PN-63/B-06251) lub wytrzymałości 
manipulacyjnej dla prefabrykatów. 
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Polecenie całkowitej rozbiórki deskowania i stemplowania powinno być dokonane na podstawie 
wyników badania wytrzymałości betonu, określonej na próbkach przechowywanych w warunkach 
najbardziej zbliżony do warunków dojrzewania betonu w konstrukcji. 

2.5.11. Beton podkładowy, wyrównawczy i beton ochronny 

Wszystkie betony podkładowe, wyrównawcze, izolacje wodochronne i betony ochronne winny być 
wykonane zgodnie z dokumentacją projektową i zachowaniem następujących wymagań: 

• powierzchnie podkładów pod izolacje powinny być równe, czyste i odpylone, pęknięcia 
o szerokości ponad 2 mm zaszpachlowane kitem asfaltowym, 

• podkłady pod izolację trwałe i nieodkształcalne, wytrzymałość na ściskanie > 9 MPa, 
• styki sąsiadujących płaszczyzn złagodzone przez zaokrąglenie, promień zaokrąglenia 

 > 30 cm, 
• warstwy wyrównawcze w konstrukcjach odwadnianych położone ze spadkiem > 1 %, 
• warstwy ochronne i dociskowe z betonu klasy > niż B15. 
2.5.12. Systemowe środki izolacyjne do powierzchni betonowych 

W związku z dużą różnorodnością systemów do izolacji powierzchni betonowych należy przed 
zakupem specjalistycznych materiałów izolacyjnych każdorazowo uzgodnić rodzaj materiału z Inżynierem a 
przy wykonywaniu izolacji stosować się ściśle do zaleceń producenta. Przy wyborze środka należy zwrócić 
uwagę głównie na: 

• funkcje, jakie ma spełniać powłoka, 
• zalecany przez projektanta sposób wykonania i penetracji środka, 
• warunki w jakich środki będą stosowane – materiały kontaktowe, temperatury, 
• rodzaj powierzchni, na jaką będzie stosowana izolacja, 
• sposób przygotowania powierzchni, 
• stopień wodoprzepuszczalności, 
• przyczepność powłoki do podłoża 
2.5.13. Uwagi 
• Przy rozmieszczaniu prętów zbrojenia ław fundamentowych, wieńców i nadproży należy dążyć 

do wykorzystania długości handlowych. 
• Roboty budowlane wykonywać zgodnie ze sztuką budowlaną z zachowaniem przepisów BHP 

pod nadzorem osoby uprawnionej. 
• Roboty fundamentowania i zagęszczania gruntu powinny być nadzorowane i kontrolowane 

przez uprawnionego geologa. 
• Roboty budowlane i materiały powinny odpowiadać instrukcjom ITB pokrewnym, instrukcjom 

producentów materiałów oraz aktualnie obowiązującym normom. 
2.6. Tolerancje wykonania 

2.6.1. Wymagania ogólne 

Rozróżnia się tolerancje normalne klasy N1 i N2 oraz specjalne. Odchylenia poziome usytuowania 
podpór i elementów powinny być mierzone w stosunku do osi podłużnych i poprzecznych osnowy 
geodezyjnej pokrywających się z osiami ścian. 

Odchylenia poziome wzdłuż wysokości budynku powinny przyjmować wartości różnoimienne w 
stosunku do układu rzeczywistego. W przypadku stwierdzenia odchyleń o charakterze systematycznym 
należy podjąć działania korygujące. 

Przed przystąpieniem do robót na budowie należy ustalić punkty pomiarowe zgodne z przyjętą 
osnową geodezyjną stanowiące przestrzenny układ odniesienia do określania usytuowania elementów 
konstrukcji zgodnie z normami PN-87/N-02251 i PN-74/N-02211. 

Punkty pomiarowe powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zniszczeniem. 
2.6.2. Deskowanie 
Dopuszcza się następujące odchyłki wymiarowe przy wykonywaniu deskowań: 
- odchyłka płaszczyzny lub krawędzi od pionu na 1m - 2mm, 
- odchyłka płaszczyzny deskowania fundamentu, ściany lub słupa od pionu na 1m wysokości - 
1,5mm, 
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- odchyłka płaszczyzny deskowania od pionu na całej wysokości - 15,0mm, 
- odchyłka płaszczyzny deskowania ściany lub słupa na całej wysokości - 10,0mm, 
- odchyłka od pionu bocznego deskowania żebra lub podciągu oraz krawędzi przecięcia tych belek 
- 2,5mm, 
2.6.3. Fundamenty 
Dopuszczalne odchylenie usytuowania osi fundamentów w planie nie powinno być większe niż: 
- ± 10mm przy klasie tolerancji N1, 
- ± 5mm przy klasie tolerancji N2. 
Dopuszczalne odchylenie usytuowania poziomu fundamentu w stosunku do poziomu pozycyjnego 

nie powinno być większe niż: 
± 20mm przy klasie tolerancjiN1, ± 15mm przy klasie tolerancji N2. 
2.6.4. Słupy i ściany 

Dopuszczalne odchylenie usytuowania słupów i ścian w planie w stosunku do punktu pozycyjnego 
(lub osi pozycyjnej) nie powinno być większe niż: 

- ±10 mm przy klasie tolerancji N1,  
- ± 5mm przy klasie tolerancji N2. 
Dopuszczalne odchylenie wymiaru wolnej odległości usytuowania słupów i ścian w planie w 

stosunku do słupów i ścian sąsiednich nie powinno być większe niż: 
- ± 15mm przy klasie tolerancji N1, 
- ± 10mm przy klasie tolerancji N2. 
2.7. KONTROLA JAKOŚCI 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „„Wymagania Ogólne””. 
2.7.1. Kontrola jakości materiałów 

Wszystkie materiały do wykonania robót muszą odpowiadać wymaganiom Dokumentacji 
Projektowej i Specyfikacji Technicznej oraz muszą posiadać świadectwa jakości producentów i uzyskać 
akceptację Inspektora.  

Przy odbiorze stali dostarczonej na budowę, należy przeprowadzić następujące badania: 
• sprawdzenie zgodności przywieszek z zamówieniem, 
• sprawdzenie stanu powierzchni wg normy PN-EN 10080:2007, 
• sprawdzenie wymiarów wg normy PN-EN 10080:2007, 
• sprawdzenie masy wg normy PN-EN 10080:2007, 
Na wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych betonu 

przewidzianych normą oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inżynierowi wszystkich wyników 
badań dotyczących jakości betonu i stosowanych materiałów. 

Próbki pobiera się losowo po jednej, równomiernie w okresie betonowania, a następnie 
przechowuje się, przygotowuje i bada w okresie 28 dni zgodnie z norma PN-EN 206-1. 

Na wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych betonu 
przewidzianych normą oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inżynierowi wszystkich wyników 
badań dotyczących jakości betonu i stosowanych materiałów. 

Jeśli wyniki tych badań będą pozytywne to beton należy uznać za odpowiadający wymaganej klasie 
betonu.  

2.7.2. Kontrola jakości wykonania robót 
Kontrola jakości wykonania robót polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z 

Dokumentacją Projektową, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót i poleceniami Inspektora. 
Kontroli jakości podlega wykonanie: deskowania, zbrojenia, osadzenia przejść dla instalacji, 

betonowania, robót zanikających i ulegających zakryciu. 
Niezależnie od tolerancji dla zbrojenia obowiązują następujące wymagania: 
• dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostopadłej do zbrojenia głównego nie powinno 

przekraczać 3%, 
• liczba uszkodzonych skrzyżowań na jednym pręcie nie może przekraczać 25% ogólnej ich liczby 

na tym pręcie, 
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• różnica w rozstawie między prętami głównymi nie powinna przekraczać ±0,5 cm, 
• różnice w rozstawie strzemion nie powinny przekraczać ±2 cm. 
• Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem. 
2.8. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne zasady i wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST „Wymagania Ogólne”. Obmiar 

robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z postanowieniami umowy.  
2.9. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady i wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST „Wymagania Ogólne”. Odbioru 

robót należy dokonać zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru.  
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w 

odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z 
obowiązującymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN). Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem 
do dziennika budowy przedkładając Inspektorowi nadzoru do oceny i zatwierdzenia dokumentacje 
powykonawczą robót. 

Podstawę odbioru robót powinny stanowić następujące dokumenty: dokumentacja techniczna, 
dziennik budowy, protokoły odbioru poszczególnych etapów robót, protokoły obioru materiałów i 
wyrobów, wyniki badan laboratoryjnych, ekspertyzy. 

Badania odbiorcze konstrukcji betonowych i żelbetowych monolitycznych powinny dotyczyć: 
• Materiałów – badanie materiałów należy przeprowadzić na podstawie zapisów w Dzienniku 

budowy, zaświadczeń producentów o jakości materiałów i innych dokumentów stwierdzających 
zgodność użytych materiałów z wymaganiami dokumentacji technicznej oraz normami 
państwowymi lub świadectwami ITB dopuszczającymi dany materiał do stosowania w 
budownictwie. 

• Inne materiały powinny być badane laboratoryjnie przed ich wbudowaniem. 
• Badania deskowań i rusztowań. Powinno ono obejmować: przekroje i rozstawy stojaków, 

szczelność deskowania, prawidłowość wykonania w poziomie i w pionie, usunięcie z 
deskowania wszelkich zanieczyszczeń, powleczenie deskowania środkami zmniejszającymi 
przyczepność betonu, sprawdzenie dopuszczalnych odchyłek wymiarowych, sprawdzenie 
prawidłowości wykonania deskowań i rusztowań powinno być dokonane przez pomiar 
instrumentami geodezyjnymi. Ze sprawdzenia rusztowań i deskowań należy spisać protokół 
dopuszczający do wykonania robót betonowych. 

• Badanie zbrojenia. Powinno ono obejmować: sprawdzenie wymiarów prętów, ich położenie, 
miejsc skrzyżowań prętów oraz stabilizacji prętów zbrojenia zapobiegającej ich przesunięciu w 
czasie betonowania. Zewnętrzne oględziny połączeń spawanych z ewentualnym zbadaniem ich 
wytrzymałości w liczbie 1,0 – 0,5 % odchyłki wymiarowe ułożonego zbrojenia nie powinny być 
większe od dopuszczalnych. Z odbioru zbrojenia powinien być sporządzony protokół 
dopuszczający do betonowania. 

Niezależnie od powyższych badań powinna być poddana sprawdzeniu i ocenie: 
• prawidłowości położenia budowli w planie, 
• prawidłowości cech geometrycznych wykonanych konstrukcji lub jej elementów, (np. szczelin 

dylatacyjnych), 
• przygotowania i montażu zbrojenia (zbrojenie główne nie może być odsłonięte), 
• zgodności wykonania zbrojenia z dokumentacją projektową 
• zgodności z dokumentacją projektową liczby prętów w poszczególnych przekrojach, 
• rozstawu strzemion, 
• prawidłowości wykonania haków, złącz i długości zakotwień prętów, 
• zachowania wymaganej projektem otuliny zbrojenia. 
• przygotowania i montażu elementów stalowych osadzonych w betonie, 
• jakości betonu pod względem jego zagęszczenia, jednolitości struktury, widocznych wad 

i uszkodzeń takich jak raki i rysy (łączna powierzchnia raków i rys nie powinna być większa niż 
1 % całkowitej powierzchni danego elementu; stwierdzone raki winny być zaprawione zaprawą 
cementową , rysy większe od 2 mm zaprawione masą asfaltową),  
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Roboty uznaje się  za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora, 
jeżeli wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji ww. dały wyniki pozytywne. 

Podstawą odbioru robot zanikających lub ulegających zakryciu jest pisemne stwierdzenie Inspektora 
nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robót zgodnie z dokumentacją projektową i ST oraz inne 
pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru o wykonaniu robot 
  



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
ST – Roboty inżynieryjne i budowlane 

Przebudowa (modernizacja) remizy OSP w Jabłonnej – Majątek  na potrzeby świetlicy środowiskowej i miejsca spotkań wraz z 
zagospodarowaniem placu wokół i wyposażeniem. 

17 | S t r o n a  
 

3. ST–02 – ROBOTY MUROWE 

3.1. Część ogólna 

3.1.1. Przedmiot specyfikacji. 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót murowych 

wykonywanych z bloczków gazobetonowych, które zostaną wykonane w ramach inwestycji: „Przebudowa 
(modernizacja) remizy OSP w Jabłonnej–Majątek na potrzeby świetlicy środowiskowej i miejsca spotkań wraz 
z zagospodarowaniem placu wokół i wyposażeniem”. 

3.1.2. Zakres robót objętych specyfikacją. 
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające  

i mające na celu wykonanie robót murowych niezbędnych do przeprowadzenia inwestycji. 
W zakres tych robót wchodzą: 
• Wykonanie ścian konstrukcyjnych z bloczków gazobetonowych 
• Wykonanie ścian kolankowych z bloczków gazobetonowych 
• Wykonanie ścianek działowych z bloczków gazobetonowych 
• Kontrola jakości robót i materiałów. 
Zakres robót obejmuje ponadto przygotowanie stanowisk roboczych i ich właściwe zabezpieczenie, 

przygotowanie innych urządzeń pomocniczych służących do wykonania robót, transport materiałów na 
miejsce wbudowania, likwidację stanowiska pracy po zakończeniu robót i uporządkowanie terenu. 

3.1.3. Określenia podstawowe. 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z odpowiednimi w normach PN i przepisach Prawa 

budowlanego oraz określeniami podanymi w ST ,,Wymagania Ogólne". 
3.1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST ”Wymagania Ogólne”. 
Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 

dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi,  obowiązującymi normami oraz poleceniami 
Inspektora.  

3.2. Wymagania dotyczące właściwości wyrobów i materiałów budowlanych 
3.2.1. Elementy murowe 

• Pustaki gazobetonowe do wymurowania ścian o grubości 24cm, odmiany 500, odpowiadające 
wymaganiom normy PN-EN 771-4, 

3.2.2. Zaprawy  
• Zaprawa cementowo-wapienna M5 
• marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami normy PN-90/B-14503 
• przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie 
• zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie szybko po jej 

przygotowaniu tj. w okresie ok. 3 godzin 
• do zapraw tynkarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany 
• do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować cement portlandzki z dodatkiem żużla 
lub popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że temperatura 
otoczenia w ciągu 7 dni od chwili zużycia zaprawy nie będzie niższa niż +5°C 
• do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno sucho gaszone lub gaszone  
w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć 
jednolitą i jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych 
• skład objętościowy zapraw należy dobierać doświadczalnie, w zależności od wymaganej 
marki zaprawy rodzaju cementu i wapna. 
3.3. Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn do robót budowlanych  
Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu podano w punkcie 1.7 oraz w ST  „Wymagania 

Ogólne”. 
Zgodnie z technologią założoną w dokumentacji projektowej do wykonania robót murowych 

proponuje się użyć następującego sprzętu: 
• betoniarka do zapraw, 
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• rusztowania przestawne, 
• wyciąg, 
• przyrządy murarskie (poziomnicę uniwersalną, łatę murarską, kastrę na zaprawę, kielnię 

murarską, młotek murarski i inne służące do obróbki elementów murowych i murowania) 
• elektronarzędzia, 
Sprzęt używany do robót powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym 

w ogólnym opisie organizacji i metod robót zaakceptowanym przez Inspektora. 
3.4. Wymagania dotyczące środków transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania Ogólne”. 
Zgodnie z technologią założoną w dokumentacji projektowej do transportu proponuje się użyć 

takich środków transportu, jak: 
• Samochód ciężarowy, 
• Samochód dostawczy, 
Przewożony ładunek należy zabezpieczyć przed spadaniem i przesuwaniem. W czasie transportu 

należy zabezpieczyć przewożone materiały  w sposób wykluczający ich zawilgocenie i uszkodzenie 
opakowań. W przypadku dużych ilości materiałów zalecane jest przewożenie ich na paletach i użycie do 
załadunku oraz rozładunku urządzeń mechanicznych.  

Ewentualne użycie sprzętu specjalistycznego należy uzgodnić z Inspektorem Nadzoru.  
3.5. Wymagania dotyczące wykonywania Robót 
Ogólne warunki dotyczące wykonania robót podano w ST „Wymagania Ogólne”.  

Roboty murowe można rozpocząć po sprawdzeniu jakości elementów ściennych, zapraw i innych materiałów 
pomocniczych. Należy sprawdzić wymiary i usytuowanie ścian fundamentowych oraz poprawność 
wykonania izolacji poziomej na ścianach fundamentowych. 

3.5.1. Ściany konstrukcyjne z bloczków z gazobetonu 

Przed rozpoczęciem prac murarskich należy sprawdzić poziomy we wszystkich narożnikach 
budynku. Podczas murowania przy użyciu zaprawy ciepłochłonnej temperatura otoczenia nie może być 
niższa niż +5°C. Dodatki przeciwmrozowe stosuje się tylko do zapraw tradycyjnych 

Elementy murowe, zaprawy budowlane i elementy uzupełniające powinny być przed wbudowaniem 
ocenione wzrokowo przez murarza. Wyroby o złej jakości należy zamienić na inne. Bloczki układane na 
zaprawie powinny być czyste i wolne od kurzu.  

Przystępując do prac murarskich należy rozpocząć od ułożenia warstwy wyrównawczej  
w celu wypoziomowania podłoża, wykonanej z zaprawy murarskiej, rozłożonej równomiernie na całej 
szerokości ściany fundamentowej. Warstwę wyrównawczą ułożyć na poziomej izolacji przeciwwilgociowej z 
papy lub specjalnych folii izolacyjnych.  

Murowanie ścian rozpocząć od narożników. Narożnik wykonać tylko z podstawowych elementów 
pełnowymiarowych lub przy użyciu elementów uzupełniających: połówkowych i narożnikowych oraz 
połówkowych. Po ułożeniu bloczków należy sprawdzać poziomość warstwy. 

W każdym narożniku ułożyć minimum trzy warstwy bloczków, a następnie wypełniać odcinki ścian 
pomiędzy nimi. Bloczki w narożnikach muszą być ułożone naprzemiennie. Należy uzyskać jednakowy 
poziomu kolejnych warstw pustaków we wszystkich narożnikach. 

Kontrola pionowego wykonania muru powinna obywać się przy użyciu poziomicy, po ułożeniu 
każdej kolejnej warstwy. Kontrolę poziomego ułożenia bloczków pomiędzy narożnikami wykonać poprzez 
rozciągnięcie sznura murarskiego lub pomiarów niwelatorem. Murowanie kolejnych warstw ściany zawsze 
rozpoczynać od narożników. 

Jeżeli konieczne jest cięcie bloczków należy używać pił z napędem elektrycznym lub pił stołowych, 
zapewniających gładkość uzyskanej powierzchni. Bloczki docięte wmurowywać w środkowej części ścian, 
możliwie jak najdalej od jej narożników.  

Po zakończeniu pracy zaleca się zabezpieczenie folią ostatniej warstwy wykonanego muru przed 
opadami atmosferycznymi. W szczególności należy unikać sytuacji, w której wody opadowe zawilgacają od 
wewnątrz ścianę. 



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
ST – Roboty inżynieryjne i budowlane 

Przebudowa (modernizacja) remizy OSP w Jabłonnej – Majątek  na potrzeby świetlicy środowiskowej i miejsca spotkań wraz z 
zagospodarowaniem placu wokół i wyposażeniem. 

19 | S t r o n a  
 

3.5.2. Ściany działowe 

Ściany działowe wznosić po wymurowaniu ścian nośnych (zewnętrznych i wewnętrznych) oraz 
wykonaniu stropów. Wznoszenie ścianek działowych rozpocząć od najwyższej kondygnacji, a następnie 
kierować się z robotami, kolejno na niższe piętra budynku. 

Ściany wykonywać z bloczków, o wilgotność w chwili wbudowania nie większej 
niż 20%. Bloczki należy układać na zaprawach cementowo-wapiennych lub na kleju (tylko odmiany do tego 
dostosowane). Mury należy wykonywać warstwami, z zachowaniem prawidłowego wiązania i odpowiedniej 
grubości spoin, do pionu i sznura, z zachowaniem zgodności z dokumentacją co do otworów, pilastrów, 
wnęk, wyskoków, itp., 

Po wymurowaniu ściany działowej ewentualną szczelinę pomiędzy ścianą, a stropem  
(1 do 2 cm) wypełnić pianką montażową. 

3.6. KONTROLA JAKOŚCI 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „„Wymagania Ogólne””. 
3.6.1. Kontrola jakości materiałów 

Wszystkie materiały do wykonania robót muszą odpowiadać wymaganiom Dokumentacji 
Projektowej i Specyfikacji Technicznej oraz muszą posiadać świadectwa jakości producentów 
i uzyskać akceptację Inspektora. 

Sprawdzenia materiałów należy przeprowadzać bezpośrednio przy odbiorze na podstawie 
przedłożonych dokumentów. Materiały, których jakość nie jest potwierdzona odpowiednim 
zaświadczeniem, a które budzą pod tym względem wątpliwość, powinny być zbadane przez upoważnione 
laboratorium, zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm. 

W przypadkach wątpliwych co do właściwego doboru składników zaprawy  
cementowo-wapiennej, dostarczanej z wytwórni, i jej marki, należy przeprowadzić badania laboratoryjne. 

3.6.2. Kontrola jakości wykonania robót 
Kontrola jakości wykonania robót polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z 

Dokumentacją Projektową, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót i poleceniami Inspektora. 
3.6.3. Kontrola zgodności obrysu i głównych wymiarów 

Sprawdzenie prawidłowości należy przeprowadzać przez porównanie murów z Dokumentacją 
techniczną i stwierdzenie prawidłowości przez oględziny zewnętrzne i pomiar. Pomiaru długości  
i wysokości murów należy dokonywać taśmą stalową z podziałką centymetrową, zaś grubości murów  
i wymiary otworów – przymiarem z podziałką milimetrową. 

Dopuszczalne odchyłki od zaprojektowanych wymiarów nie powinny przekraczać: 
• w wymiarach poziomych poszczególnych pomieszczeń ±20 mm, 
• w wysokości kondygnacji ±20 mm, 
• w wymiarach poziomych i pionowych całego budynku ±50 mm. 
Dopuszczalne odchyłki od wymiarów otworów nie powinny przekraczać: 
dla otworów o wymiarach do 1000 mm: 
• szerokość + 6 mm, – 3 mm, 
• wysokość + 15 mm, – 10 mm. 
dla otworów o wymiarach powyżej 1000 mm: 
• szerokość + 10 mm, – 5 mm, 
• wysokość + 15 mm, – 10 mm. 
3.6.4. Kontrola prawidłowości wiązania murów 

Sprawdzenie prawidłowości wiązania murów i ułożenia nadproży należy przeprowadzać w trakcie 
wznoszenia murów poprzez oględziny zewnętrzne i pomiar. 

3.6.5. Kontrola grubości spoin i ich wypełnienie 

Sprawdzenie grubości spoin i ich wypełnienia należy przeprowadzać w trakcie wznoszenia murów i 
po ich ukończeniu. W przypadku, gdy oględziny nasuwają wątpliwość, czy grubość spoin nie została 
przekroczona, należy wykonać pomiar dowolnie wybranego odcinka muru przymiarem z podziałką 
milimetrową. Grubości spoin poziomych i pionowych a także ich dopuszczalne odchyłki powinny być zgodne 
z wytycznymi producenta zaprawy.  
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3.6.6. Kontrola równości powierzchni i prostoliniowości krawędzi muru 

Sprawdzenie równości powierzchni i prostoliniowości krawędzi należy przeprowadzać przez 
przykładanie do powierzchni muru i do krawędzi łaty kontrolnej długości 2m oraz przez pomiar wielkości 
prześwitu pomiędzy łatą a powierzchnią lub krawędzią muru z dokładnością do 1mm.  

Dopuszczalne odchyłki wymiarów ogrodzenia przez analogie przyjmować jak dla murów wg 
poniższej tabeli: 

 

Lp Rodzaje odchyłek 

Dopuszczalne odchyłki dla murów [mm] 

z cegły i pustaków ceram. z drobnowymiarowych 
element. z betonu komór. spoinowane niespoinowane 

1 
Zwichrowania i skrzywienia pow. murów: 
na długości 1m 
na całej powierzchni ściany pomieszczenia 

 
3 
10 

 
6 
20 

 
4 
- 

2 

Odchylenia od pionu pow. i krawędzi: 
na wysokości1m 
na wysokości jednej kondygnacji 
na całej wysokości ściany 

 
3 
6 
20 

 
6 
10 
30 

 
3 
6 
15 

 
 
3 

Odchylenie od kierunku poziomego górnej pow. 
każdej warstwy muru: 
na długości 1m 
na całej długości budynku 

 
 
1 
15 

 
 
2 
30 

 
 
2 
30 

4 

Odchylenie w kierunku poziomego górnej pow. 
ostatniej warstwy muru pod stropem: 
na długości 1m 
na całej długości budynku 

 
 
1 
10 

 
 
2 
20 

 
 
- 
- 

5 

Odchylenia przenikających  się  powierzchni muru od 
kąta  przewidzianego w projekcie (najczęściej 
prostego): 
na długości 1m 
na całej długości ściany 

 
 
 
3 
- 

 
 
 
6 
- 

 
 
 

10 
30 

6 

Odchylenie wymiarów otworów w świetle ościeży dla 
otworów o wymiarach: 

  

±10 do 100 cm 
szerokość 
wysokość 

+6, -3 
+15, -10 

+6, -3 
+15, -10 

powyżej 100 cm 
szerokość 
wysokość 

+10, -5 
+15, -10 

+10, -5 
+15, -10 

3.7. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne zasady i wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST „Wymagania Ogólne”. Obmiar 

robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z postanowieniami umowy. Przy wynagrodzeniu ryczałtowym 
nie będzie dokonywany obmiar Robót.  

3.8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady i wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST „Wymagania Ogólne”. Odbioru 

robót należy dokonać zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru. 
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w 

odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z 
obowiązującymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN). Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem 
do dziennika budowy przedkładając Inspektorowi nadzoru do oceny i zatwierdzenia dokumentację 
powykonawczą robót. 

Podstawę odbioru robót powinny stanowić następujące dokumenty: dokumentacja techniczna, 
dziennik budowy, protokoły odbioru poszczególnych etapów robót, protokoły obioru materiałów i 
wyrobów, wyniki badan laboratoryjnych, ekspertyzy. 

Odbiór robót murowych powinien się odbywać przed wykonaniem tynków i innych robót 
wykończeniowych, ale po osadzeniu stolarki i ościeżnic. 
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Ocenie przy odbiorze robót podlega: sposób wykonania wiązań, pionowość. 
Jeżeli wszystkie przewidziane badania, kontrole i odbiory częściowe robót oraz odbiór końcowy 

wykazują, że zostały spełnione wymagania określone w dokumentacji Projektowej 
i w obowiązującej normie, to wykonane roboty murowe należy uznać za zgodne z wymaganiami.  

W przypadku, gdy choćby jedno badanie, jedna kontrola lub jeden z odbiorów dał wynik negatywny 
i nie zostały dokonane poprawki doprowadzające stan robót murowych do ustalonych wymagań oraz gdy 
dokonany odbiór końcowy robót jest negatywny, wykonane roboty należy uznać za niezgodne z 
wymaganiami.  

Roboty uznane przy odbiorze za niezgodne z Dokumentacją projektową i obowiązującymi normami 
należy poprawić w ustalonym terminie. Roboty, które po wykonaniu poprawek nadal wykazują brak 
zgodności z wymaganiami, należy rozebrać, a następnie wykonać ponownie. 
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4. ST– 03 – KONSTRUKCJE STALOWE 

4.1. Część ogólna 

4.1.1. Przedmiot specyfikacji. 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania, montażu i odbioru 

konstrukcji stalowych, które zostaną wykonane w ramach inwestycji: „Przebudowa (modernizacja) remizy 
OSP w Jabłonnej–Majątek na potrzeby świetlicy środowiskowej i miejsca spotkań wraz z 
zagospodarowaniem placu wokół i wyposażeniem”. 

4.1.2. Zakres robót objętych specyfikacją. 
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 

wykonanie i montaż konstrukcji stalowych niezbędnych do przeprowadzenia inwestycji. Do zakresu 
zasadniczych robót dotyczących konstrukcji stalowych należy wykonanie i montaż następujących 
elementów: 

• nadproża stalowe z profili 2x C160 
• nadproża stalowe z profili 2x L150x90x10 
4.1.3. Określenia podstawowe. 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z odpowiednimi normami oraz określeniami podanymi 

w ST ,,”Wymagania Ogólne”", a także podanymi poniżej. 
4.1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania Ogólne”. 
Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność  

z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi,  obowiązującymi normami oraz poleceniami 
Inspektora.  

4.2. Wymagania dotyczące właściwości wyrobów i materiałów budowlanych 
Materiały stosowane przy wykonaniu robót będących przedmiotem niniejszej ST.  
• Stal kształtowa S235JRG2  o właściwościach:.    
granica plastyczności   fy = 235 MPa 
wytrzymałość na rozciąganie  fu = 375 MPa 
 
Kształtowniki stosowane do wykonania konstrukcji stalowych powinny mieć atesty hutnicze, 

zaświadczenia odbioru, trwałe ocechowanie i wybite znaki cechowe.  
• Kątowniki powinny odpowiadać wymaganiom norm: PN-EN 10056-2:1998 
• Ceowniki normlane powinny odpowiadać wymaganiom norm PN-EN 10025-2:2007 
• Zestawy śrub z podkładkami i nakrętkami klasy 8.8 wg. PN-EN ISO 4017 
• Materiały malarskie powinny odpowiadać zaleceniom podanym w kartach technicznych 

stosowanych zestawów malarskich oraz być zgodne z normami  PN-EN ISO 12944-1:2001, PN-
EN ISO 12944-5:2001 oraz PN-89/C-81400. 

Materiały malarskie powinny odpowiadać zaleceniom podanym w kartach technicznych 
stosowanych zestawów malarskich oraz być zgodne z normami  PN-EN ISO 12944-1:2001, 
PN-EN ISO 12944-5:2001 oraz PN-89/C-81400. 

4.3. Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn do robót budowlanych  
Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu podano w punkcie 1.7 oraz w ST „Wymagania 

Ogólne”. 
Do wykonania robot będących przedmiotem niniejszej specyfikacji należy stosować następujący, 

sprawny technicznie i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru, sprzęt do montażu konstrukcji:  
• środek transportu do przewożenia elementów,  
• spawarki,  
• klucze ręczne,  
• elektronarzędzia, 
• narzędzia drobne,  
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na środowisko i jakość wykonywanych robot. Wykonawca na żądanie dostarczy 
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Inspektorowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania zgodnie z jego 
przeznaczeniem.  

Dobór sprzętu montażowego do wykonania poszczególnych robot jest częścią projektu technologii 
i organizacji robot, który należy wykonać przed przystąpieniem do robót i uzyskać akceptację Inspektora 
nadzoru.  

Sprzęt używany do robót powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym 
w ogólnym opisie organizacji i metod robót zaakceptowanym przez Inspektora. 

4.4. Wymagania dotyczące środków transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania Ogólne”.  
Zgodnie z technologią założoną w dokumentacji projektowej do transportu proponuje się użyć 

takich środków transportu, jak samochody skrzyniowe, 
Konstrukcja przed wysyłką powinna być zabezpieczona prze korozją. Wyroby ze stali konstrukcyjnej 

powinny być utrzymywane w stanie suchym i składowane nad gruntem na odpowiednich podporach. 
Niedopuszczalne jest długotrwałe składowanie stali niezabezpieczonych przed opadami.  

Załadunek, transport, rozładunek i składowanie wyrobów ze stali konstrukcyjnej powinny odbywać 
się tak, aby powierzchnia stali była zawsze czysta, wolna zwłaszcza od substancji aktywnych chemicznie i 
zanieczyszczeń mogących utrzymywać wilgoć.  

4.5. Wymagania dotyczące wykonywania Robót 
Ogólne warunki dotyczące wykonania robót podano w ST „Wymagania Ogólne”. 
Wykonanie i montaż konstrukcji stalowej należy prowadzić zgodnie z wymaganiami norm  

PN-EN 1090-2. Ze względu na cechy i wymagania wykonawcze dla konstrukcji stalowej obiektu została 
przyjęta klasa wykonania EXC2 zgodnie z PN-EN 1090-2. 

4.5.1. Roboty przygotowawcze w zakresie wykonania konstrukcji stalowej 
Przygotowanie do wykonania konstrukcji stalowej: 
• zakup materiałów wskazanych do wykonania konstrukcji 
• dobranie metody spawania i materiałów spawalniczych odpowiednio do klasy konstrukcji 

spawanej, klasy złączy spawanych, spawanego materiału i pozycji spawania 
• sprawdzenie prostoliniowości i wymiarów kształtowników;  
4.5.2. Roboty zasadnicze w zakresie wykonania konstrukcji stalowej  
Do zakresu robót zasadniczych wykonania konstrukcji stalowych należy wykonanie następujących 

elementów: 
• elementów nadproży  z  profili C160, 
• elementów nadproży z kątowników L150x90x10 
• drobnych elementów stalowych stabilizujących (płaskowniki i kliny), 
W zakres robót składających się na wykonanie konstrukcji wchodzą następujące prace i czynności: 
• trasowanie i cięcie detali, 
• przygotowanie brzegów do spawania, 
• wykonanie wstępnej kontroli wymiarów i kształtu konstrukcji, 
• wykonanie końcowego spawania z przeszlifowaniem spoin, 
• wykonanie końcowej kontroli wymiarów i kształtów konstrukcji, 
• wykonanie kontroli jakości spoin, 
Cięcie elementów i obrabianie brzegów należy wykonywać zgodnie z wymaganiami zawartymi w 

Dokumentacji Technicznej. Dla elementów nadproża można stosować cięcie gazowe ręczne. Brzegi po cięciu 
powinny być oczyszczone z gratu, naderwań. 

Wymiary liniowe elementów konstrukcyjnych, których dokładność nie została podana w 
Dokumentacji Technicznej lub innych normach, powinny być zawarte w granicach podanych poniżej, przy 
czym rozróżnia się: 

Dopuszczalne odchyłki wymiarów liniowych 
Wymiar nominalny   Dopuszczalne odchyłki wymiaru (±),[mm] 
[mm]     przyłączeniowego  swobodnego 
500 - 1 000     0.5   1.5 
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1 000 - 2 000     1.0   2.5 
2 000 - 4 000     1.5   4.0` 
4 000 - 8 000     2.5   6.0 
8 000 - 16 000     4.0   10.0 
Powierzchnie i brzegi elementów przygotowanych do spawania powinny być czyste, suche i wolne 

od widocznych pęknięć i karbów. Materiały z oznakami uszkodzeń (pęknięcia i odpryski, zardzewiały i brudny 
element) nie powinny być stosowane. 

Spawany element powinien być zabezpieczony przed bezpośrednim oddziaływaniem wiatru, 
deszczu i śniegu, zwłaszcza przy spawaniu w atmosferze gazów ochronnych. 
W temperaturze otoczenia poniżej 0ºC należy stosownie do rodzaju konstrukcji rozważyć zastosowanie 
wstępnego podgrzania. 

4.5.3. Wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego 

Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji dla projektowanych elementów stanowi warstwa zaprawy 
betonowej. Elementy stalowe należy przed obetonowaniem oczyścić sposobem ręcznym do stopnia 
czystości St2 wg PN-ISO 8501-1:1996. Powierzchnie elementów obetonowaniem nie mogą być 
zanieczyszczone smarami olejami, tłuszczami, solami, kwasami alkaliami, pokryte zgorzelina walcowniczą, 
rdzą i topnikami z procesu spawania i powłokami lakierowym.  

4.5.4. Montaż nadproży stalowych 
Przed rozpoczęciem prac w budynku zabezpieczyć fragment obiektu przed dostępem osób 

postronnych. Dodatkowo przed przystąpieniem do wykonania robót należy odciążyć ścianę konstrukcyjną, 
w której znajduje się poszerzany lub wykonywany otwór poprzez stemplowanie stropu nad parterem oraz 
nad piętrem.  

Wykonanie projektowanego nadproża stalowego należy prowadzić według poniższych  wytycznych 
montażu zawartych w PB i PW. 

4.6. KONTROLA JAKOŚCI 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania Ogólne”. 
4.6.1. Kontrola jakości materiałów 

Wszystkie materiały do wykonania robót muszą odpowiadać wymaganiom Dokumentacji 
Projektowej i Specyfikacji Technicznej oraz muszą posiadać świadectwa jakości producentów 
i uzyskać akceptację Inspektora. 

4.6.2. Kontrola jakości wykonania robót 
Kontrola jakości wykonania robót w czasie ich realizacji należy wykonywać zgodnie z wytycznymi 

właściwych WTWiOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach. 
W trakcie wytwarzania konstrukcji stalowej sprawdzeniu podlega: 
• wymiary i kształt dostarczonego materiału, 
• właściwości wytrzymałościowe dostarczonego materiału, 
• wymiary i kształt elementów montażowych, 
W trakcie montażu konstrukcji stalowej sprawdzeniu podlega: 
• osadzenie elementów nadproży,  
• rozmieszczenie elementów montażowych i ich wzajemne położenie w pionie i w poziome, 
• połączenia montażowe, 
4.7. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne zasady i wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST „Wymagania Ogólne”. Obmiar 

robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z postanowieniami umowy. Przy wynagrodzeniu ryczałtowym 
nie będzie dokonywany obmiar Robót. ] 

4.8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady i wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST „Wymagania Ogólne”. 

Odbioru robót należy dokonać zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru. 
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robot w 

odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. Gotowość do Odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika 
budowy przedkładając Inspektorowi nadzoru do oceny i zatwierdzenia dokumentację powykonawczą robot. 
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Ocena i badania powinny być wykonane zgodnie z programem badań zawartym 
w programie jakości, obejmującym wszystkie stosowane materiały i wyroby oraz procesy wytwarzania i 
montażu. 

Odbiór końcowy konstrukcji powinien obejmować sprawdzenie i ocenę dokumentów kontroli i 
badań z całego okresu realizacji w celu ustalenia, czy wykonana konstrukcja jest zgodna z projektem i 
wymaganiami normy PN-EN 1090-2 oraz innych obowiązujących norm technicznych.  

Końcowy odbiór konstrukcji stalowej jest dokonywany po jej ukończeniu. Odbiór końcowy powinien 
polegać na sprawdzeniu: 

• Zgodności konstrukcji z dokumentacją techniczną i Specyfikacją techniczną 
• Prawidłowości kształtu i głównych wymiarów konstrukcji 
• Jakość materiałów i spoin 
• Stan i kompletność połączeń 
• Prawidłowości oparcia konstrukcji na podporach i rozstawu elementów składowych 
• Prawidłowości złączy między elementami konstrukcji 
• Dopuszczalności odchyłek wymiarowych oraz odchyleń od kierunku poziomego i pionowego 
 
Jeżeli wszystkie sprawdzenia i badania dadzą wynik dodatni, należy uznać wykonanie robót za 

właściwe. W przypadku gdy chociaż jedno ze sprawdzeń da wynik ujemny, należy uznać albo całość robot 
albo tylko ich część za wykonane niewłaściwie. 

W razie uznania całości lub części robót za wykonane niewłaściwie należy ustalić, czy stwierdzone 
odstępstwa od postanowień dokumentacji i warunków technicznych zagrażają bezpieczeństwu budowli lub 
uniemożliwiają jej użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem. 

Konstrukcje zagrażające bezpieczeństwu budowli lub uniemożliwiające jej użytkowanie zgodnie z 
przeznaczeniem powinny być rozebrane oraz ponownie wykonane w sposób prawidłowy i przedstawione 
do obioru.  

Konstrukcje nie spełniające wymagań podanych w niniejszych warunkach technicznych, lecz uznane 
za pewne konstrukcyjnie i nie uniemożliwiające użytkowania budowli zgodnego z jej przeznaczeniem, mogą 
być przyjęte po obniżeniu wartości robot o wielkość ustaloną komisyjnie dla danego przypadku. 
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5. ST– 04 – KONSTRUKCJE DREWNIANE 

5.1. Część ogólna 

5.1.1. Przedmiot specyfikacji. 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru konstrukcji 

drewnianych, które zostaną wykonane w ramach inwestycji: „Przebudowa (modernizacja) remizy OSP 
w Jabłonnej–Majątek na potrzeby świetlicy środowiskowej i miejsca spotkań wraz z zagospodarowaniem 
placu wokół i wyposażeniem”. 

5.1.2. Zakres robót objętych specyfikacją. 
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 

wykonanie konstrukcji drewnianych niezbędnych do przeprowadzenia inwestycji. Do zakresu zasadniczych 
robót dotyczących konstrukcji drewnianych należy wykonanie następujących elementów: 

• wykonanie tradycyjnej, drewnianej konstrukcji więźby dachowej wraz z usztywnieniami 
połaciowymi poprzecznymi i podłużnymi ( wiatrownice, stężenia kalenicowe itp.), 

• założenie membrany przeciwwiatrowej i mocowanie kontrłat, 
• wykonanie łacenia połaci dachowej, 
• czynności kontrolne, sprawdzające i czynności odbiorowe konstrukcji więźby dachowej. 
5.1.3. Określenia podstawowe. 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z odpowiednimi normami oraz określeniami podanymi 

w ST ,,”Wymagania Ogólne”", a także podanymi poniżej. 
5.1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania Ogólne”. 
Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność  

z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi,  obowiązującymi normami oraz poleceniami 
Inspektora.  

5.2. Wymagania dotyczące właściwości wyrobów i materiałów budowlanych 
Materiały użyte do wykonywania dachowych konstrukcji drewnianych z drewna litego powinny 

odpowiadać wymaganiom zawartym w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczających 
dany materiał do powszechnego stosowania w budownictwie. 

5.2.1. Drewno 
Drewno i materiały drewnopochodne powinny albo mieć naturalną trwałość zgodnie z  

PN-EN 350-2 dla poszczególnych klas zagrożenia (określonych w PN-EN 335-1 i PN-EN 335-2 oraz PN-EN 
335-3), albo być poddane ochronie wybranej zgodnie z PN-EN 351-1 i PN-EN 460. 

Konstrukcję dachu należy wykonać z drewna litego iglastego zgodnie z PN-EN 338, sortowanego 
wytrzymałościowo, odpowiadającego klasie C24 i trwale oznakowanego. 

Wilgotność drewna litego stosowanego na elementy konstrukcyjne nie powinna przekraczać  
wg PN-B-03150:2000 18% w konstrukcjach chronionych przed zawilgoceniem. 

Wkładki, klocki, podkładki itp. drobne elementy konstrukcyjne należy wykonywać z drewna 
dębowego, akacjowego lub innego, podobnie twardego. 

Tolerancje wymiarowe tarcicy: 
• odchyłki wymiarowe desek powinny być nie większe: 

– w długości: do + 50 mm lub do –20 mm dla 20% ilości 
– w szerokości: do +3 mm lub do –1mm 
– w grubości: do +1 mm lub do –1 mm 

• odchyłki wymiarowe bali jak dla desek 
• odchyłki wymiarowe łat nie powinny być większe: 

dla łat o grubości do 50 mm: 
– w grubości: +1 mm i –1 mm dla 20% ilości 
– w szerokości: +2 mm i –1 mm dla 20% ilości 

dla łat o grubości powyżej 50 mm: 
– w szerokości: +2 mm i –1 mm dla 20% ilości 
– w grubości: +2 mm i –1 mm dla 20% ilości 
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• odchyłki wymiarowe krawędziaków na grubości i szerokości nie powinny być większe niż +3 mm 
 i –2 mm. 

• odchyłki wymiarowe belek na grubości i szerokości nie powinny być większe niż +3mm i –2 mm. 
Wszystkie  elementy z drewna stosowane w budownictwie powinny być zabezpieczone przed 

korozja biologiczną, owadami oraz środkami ochrony przeciwpożarowej do granicy NRO. 
5.2.2. Łączniki ciesielskie  
Łączniki mechaniczne stosowane w połączeniach konstrukcji drewnianej w postaci gwoździ, śrub, 

wkrętów do drewna, sworzni, pierścieni zębatych itp. powinny spełniać wymagania PN-B-03150:2000 oraz 
PN-EN912 lub PN-EN 14545 i PN-EN 14592. 

Łączniki stosowane do łączenia elementów drewnianych w konstrukcji powinny spełniać minimalne 
wymagania dla klasy 1 dotyczące zarówno materiału jak i zabezpieczenia przed korozją. 

5.2.3. Środki ochrony drewna 
Preparaty do zabezpieczania drewna i materiałów drewnopodobnych przed korozją biologiczną 

powinny być zgodne z wymaganiami PN-C-04906:2000, wymaganiami ogólnymi podanymi w aprobatach 
technicznych oraz zgodnie z zaleceniami udzielania aprobat technicznych - ZUAT-15/VI.06/2002. 

Konstrukcje z drewna powinny być chronione przed długotrwałym nawilgoceniem we wszystkich 
fazach ich wykonania.  

Wszystkie części  i elementy konstrukcji z drewna stykające się z elementami i częściami budynków 
lub konstrukcji wykonanymi  z innych materiałów chłonących wilgoć powinny być zabezpieczone przed 
bezpośrednim wchłanianiem wilgoci z tych materiałów i elementów – za pomocą izolacji przeciwwilgociowej 
lub zastosowanie właściwego rozwiązania konstrukcyjnego. 

Środki i materiały do zabezpieczenia konstrukcji lub jej elementów przed zawilgoceniem powinny 
odpowiadać normom państwowym, a w przypadku ich braku- powinny być dopuszczono do stosowania 
przez Instytut Techniki Budowlanej. 

Środki i materiały do zabezpieczeń przed ogniem powinny być dopuszczone do stosowania w 
budownictwie normami państwowymi lub świadectwami Instytutu Techniki Budowlanej. 

Środki i materiały do wykonywania zabezpieczeń chemoodpornych konstrukcji z drewna powinny 
być dopuszczone do stosowania w budownictwie normami państwowymi lub świadectwami Instytutu 
Techniki Budowlanej. 

Środki chemiczne do zabezpieczania elementów i konstrukcji  z drewna  przed korozja biologiczną 
i owadami nie powinny powodować korozji łączników metalowych. 

Środki do zabezpieczenia konstrukcji i elementów z drewna w pomieszczeniach przeznaczonych na 
pobyt ludzi nie może powodować zanieczyszczenia powietrza substancjami szkodliwymi dla zdrowia. 

Należy zastosować kompleksowe środki służące do efektywnej ochrony drewna i materiałów 
drewnopodobnych przed działaniem ognia, grzybów i owadów. Powinien to być preparat solny, 
rozpuszczalny w wodzie, niebarwiący materiałów impregnowanych, nadający się do zabezpieczenia drewna 
w masie oraz do impregnacji.  

5.3. Wymagania dotyczące wykonywania Robót 
Ogólne warunki dotyczące wykonania robót podano w ST „Wymagania Ogólne”. 
5.3.1. Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn  
Do wykonania drewnianej konstrukcji więźby dachowej przewiduje się zastosowanie następującego 

podstawowego sprzętu: 
• narzędzia ręczne - piła do drewna ręczna, obcęgi, młotki ciesielskie, poziomice, pion, klucze 

oczkowe i nasadowe, pędzle, szczotki do impregnacji, wiadra lub pojemniki ze środkami 
impregnacyjnymi,  

• elektronarzędzia ręczne jak: wiertarka, pilarki do drewna elektryczne lub spalinowe, 
• rusztowania systemowe z pomstami technologicznymi, 
• przyścienny wyciąg budowlany. 

Sprzęt używany do robót powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym 
w ogólnym opisie organizacji i metod robót zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru 
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5.3.2. Roboty zasadnicze w zakresie wykonania konstrukcji więźby dachowej 
W ramach przebudowy projektuje się więźbę płatwiowo-kleszczową opartą na ścianach 

kolankowych poddasza. Konstrukcja więźby projektuje się z drewna klasy C24.  
Przekroje i rozmieszczenie elementów powinny być zgodnie z dokumentacją techniczną. 
Przy wykonywaniu znacznej liczby jednakowych elementów konstrukcyjnych należy stosować 

wzorniki (szablony) z ostruganych desek o wilgotności nie większej niż 18%, ze sklejki lub z twardych płyt 
pilśniowych. Dokładność wykonania wzornika powinna wynosić ± 1 mm. Dokładność należy sprawdzić przez 
próbny montaż, a następnie sprawdzać okresowo za pomocą taśmy stalowej. 

Długość elementów wykonanych według wzorników nie powinna różnić się od długości 
projektowanych więcej niż 0,5 cm.  

Jeżeli zachodzi konieczność obróbki końców elementów podczas montażu, długości powinny być 
większe od długości projektowanych. Nadmiar ten jest zależny od sposobu obróbki końców elementów.  

Dopuszcza się następujące odchyłki w rozstawie wiązarów pełnych lub krokwi: 
• ± 2cm w osiach rozstawu wiązarów, 
• ± 1cm w osiach rozstawu krokwi.  

Elementy więźby dachowej stykające się z murem lub z betonem powinny być w miejscach styku 
odizolowane co najmniej jedną warstwą papy. 

5.3.3. Wykonanie łacenia połaci dachowej 
Łaty powinny mieć przekrój dobrany według obliczeń statycznych, jednak nie mniejszy niż 

38x50mm. Rozstaw łat powinien być zgodny z zaleceniami producenta pokrycia dachowego.  
Łaty ułożonej poziomo powinny być przybite do każdej krokwi jednym gwoździem okrągłym 

4,0x100mm lub kwadratowym 3,5x100mm. Długość gwoździa powinna być co najmniej 2,5 razy większa niż 
grubość łaty.  

Styki łat powinny znajdować się na krokwi. Odchylenie od wymaganego położenia łat nie powinno 
być większe niż 2mm na 1m i 30 mm na całej długości dachu. 

Za kominami powinny być wykonane - od strony spływu wody po połaci dachowej - odboje tj. 
deskowania ułożone ze spadkami umożliwiającymi spływ wody na boki poza komin.  

5.4. KONTROLA JAKOŚCI 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania Ogólne”. 
Kontrola jakości robót obejmuje następujące czynności:  

• kontrolę zgodności zastosowanego materiału z wymaganiami dokumentacji projektowej i ST,  
• kontrolę elementów przed ich zmontowaniem,  
• kontrolę gotowej konstrukcji, 

5.4.1. Kontrola jakości materiałów 

Wszystkie materiały do wykonania robót muszą odpowiadać wymaganiom Dokumentacji 
Projektowej i Specyfikacji Technicznej oraz muszą posiadać świadectwa jakości producentów i uzyskać 
akceptację Inżyniera.  

Kontrola materiałów przewidzianych w projekcie lub niniejszych warunkach technicznych do 
wykonania konstrukcji drewnianej powinno być dokonane przy dostawie tych materiałów. Ocena jakości 
materiałów przy odbiorze konstrukcji powinna być dokonywana pośrednio na podstawie zapisów w 
dzienniku budowy i zaświadczeń z kontroli stwierdzających zgodność użytych materiałów z wymaganiami 
dokumentacji technicznej oraz norm państwowych. 

5.4.2. Kontrola jakości wykonania drewnianej więźby dachowej 
Kontrola jakości wykonania robót w czasie ich realizacji należy wykonywać zgodnie z wytycznymi 

właściwych WTWiOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach. 
Badania elementów przed ich zmontowaniem powinno obejmować:  

• sprawdzenie wymiarów wzorników (szablonów) i konturów oraz wymiarów poszczególnych 
elementów konstrukcji należy przeprowadzić za pomocą pomiaru taśmą lub inną miarą stalową  
z podziałką milimetrową, przez stwierdzenie ich zgodności z dokumentacja techniczną  
i wymaganiami podanymi w niniejszej specyfikacji,  

• sprawdzenie wilgotności drewna, 
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• sprawdzenie klasy użytego drewna oraz wymiary elementów drewnianych, 
• sprawdzenie jakości robót zabezpieczających środkami impregnującymi. 

Badania elementów po ich zmontowaniu powinno obejmować:  
• sprawdzenie rozmieszczenia elementów więźby zgodnie z wymaganiami podanymi w dokumentacji 

technicznej, 
• prawidłowości kształtu i głównych wymiarów konstrukcji, 
• prawidłowości oparcia konstrukcji na podporach i rozstawu elementów składowych, 
• prawidłowości oparcia konstrukcji na podporach i rozstawu złączy między elementami konstrukcji, 
• dopuszczalności odchyłek wymiarowanych oraz odchyleń od kierunku poziomego i pionowego, 

5.5. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne zasady i wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST „Wymagania Ogólne”. Obmiar 

robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z postanowieniami umowy. Przy wynagrodzeniu ryczałtowym 
nie będzie dokonywany obmiar Robót.  

5.6. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady i wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST „Wymagania Ogólne”. 

Odbioru robót należy dokonać zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru. 
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robot w 

odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z 
obowiązującymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN). Gotowość do Odbioru zgłasza Wykonawca wpisem 
do dziennika budowy przedkładając Inspektorowi nadzoru do oceny i zatwierdzenia dokumentację 
powykonawczą robot. 

Ocena i badania powinny być wykonane zgodnie z programem badań zawartym 
w programie jakości, obejmującym wszystkie stosowane materiały i wyroby oraz procesy wytwarzania i 
montażu. 

Podstawę odbioru robót powinny stanowić następujące dokumenty: dokumentacja techniczna, 
dziennik budowy, protokoły odbioru poszczególnych etapów robót, protokoły obioru materiałów i 
wyrobów, wyniki badan laboratoryjnych, ekspertyzy. 

W zależności od rodzaju robot i warunków występujących na budowie odbiór konstrukcji 
z drewna oraz materiałów drewnopochodnych może być przeprowadzony częściowo w trakcie robot (odbiór 
międzyoperacyjny) oraz po zakończeniu robót (odbiór końcowy). Z każdego odbioru powinien być 
sporządzony protokół, w którym powinna być również zawarta techniczna ocena wykonanych robot. 

Odbiorem końcowym powinny być objęte elementy lub obiekty całkowicie zakończone. Do odbioru 
końcowego wykonawca powinien przedstawić następujące dokumenty: 

• dokumentację techniczną obiektu i robót, 
• protokoły badań kontrolnych lub zaświadczenia (atesty) jakości użytych materiałów, 
• protokoły odbiorów międzyoperacyjnych, 
• zapisy w dzienniku budowy dotyczące wykonanych robót, 
• pisemne uzasadnienie odstępstw od dokumentacji potwierdzone przez nadzór techniczny. 

Jeżeli wszystkie sprawdzenia i badania dadzą wynik dodatni, należy uznać wykonanie robót za 
właściwe. W przypadku gdy chociaż jedno ze sprawdzeń da wynik ujemny, należy uznać albo całość robot 
albo tylko ich część za wykonane niewłaściwie. 

W razie uznania całości lub części robót za wykonane niewłaściwie należy ustalić, czy stwierdzone 
odstępstwa od postanowień dokumentacji i warunków technicznych zagrażają bezpieczeństwu budowli lub 
uniemożliwiają jej użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem. 

Konstrukcje zagrażające bezpieczeństwu budowli lub uniemożliwiające jej użytkowanie zgodnie z 
przeznaczeniem powinny być rozebrane oraz ponownie wykonane w sposób prawidłowy i przedstawione 
do obioru.  

Konstrukcje nie spełniające wymagań podanych w niniejszych warunkach technicznych, lecz uznane 
za pewne konstrukcyjnie i nie uniemożliwiające użytkowania budowli zgodnego z jej przeznaczeniem, mogą 
być przyjęte po obniżeniu wartości robot o wielkość ustaloną komisyjnie dla danego przypadku. 

6. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Płatności będą dokonywane zgodnie z warunkami umowy.  
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7. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
Podstawą do wykonania robót są następujące niżej wymienione elementy dokumentacji 

projektowej, normy oraz inne dokumenty i ustalenia techniczne. Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek 
dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów 
określonych prawem polskim. 

7.1.  Elementy dokumentacji projektowej 
Podstawą do wykonania robót są następujące elementy dokumentacji projektowej: 
• Przedmiar Robót, 
• Projekt Budowlany Wykonawczy 
7.2. Normy 

PN-EN 206-04:2014 Beton -- Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność 
PN-89/H-84023/06  Stal do zbrojenia betonu. 
PN-EN 10080:2007 Stal do zbrojenia betonu -- Spajalna stal zbrojeniowa -- Postanowienia ogólne 
PN-EN 1992-1-1 Projektowanie konstrukcji z betonu – Część 1-1: Reguły ogólne i reguły dla 

budynków. 
PN-EN 197-1  Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dla cementu powszechnego 

użytku. 
PN-EN 196-1  Metody badania cementu. Oznaczanie wytrzymałości. 
PN-EN 196-2  Metody badania cementu. Analiza chemiczna cementu. 
PN-EN 196-3  Metody badania cementu. Oznaczanie czasu wiązania i stałości objętości. 
PN-EN 196-6  Metody badania cementu. Oznaczanie stopnia zmielenia. 
PN-B-04320  Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakości. 
PN-EN 934-2  Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Domieszki do betonu. Definicje i 

wymagania. 
PN-EN 480-1  Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Beton wzorcowy i 

zaprawa wzorcowa do badań. 
PN-EN 480-2  Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Oznaczanie czasu 

wiązania. 
PN-EN 480-4  Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Oznaczanie ilości 

wydzielającej się samoczynnie z mieszanki betonowej. 
PN-EN 480-5  Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Oznaczanie absorpcji 

kapilarnej. 
PN-EN 480-6  Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Analiza w podczerwieni. 
PN-EN 480-8  Domieszki do betonu. Metody badań. Oznaczanie umownej zawartości suchej 

substancji. 
PN-EN 480-10  Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Oznaczanie zawartości 

chlorków rozpuszczalnych w wodzie. 
PN-EN 480-12  Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Oznaczanie zawartości 

alkaliów w domieszkach. 
PN-B-14501  Zaprawy budowlane zwykłe. 
PN-EN 12620:2010  Kruszywa mineralne do betonu. 
PN-EN 933-1  Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Oznaczanie składu ziarnowego. 

Metoda przesiewania. 
PN-EN 933-4  Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Oznaczanie kształtu ziaren. 

Wskaźnik kształtu. 
PN-EN 1097-6  Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw. Oznaczanie gęstości 

ziaren i nasiąkliwości. 
PN-EN 1008:2004  Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena 

przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody uzyskiwanej z produkcji 
betonu. 

PN-D-96000  Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia. 
PN-D-96002  Tarcica liściasta ogólnego przeznaczenia. 



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
ST – Roboty inżynieryjne i budowlane 

Przebudowa (modernizacja) remizy OSP w Jabłonnej – Majątek  na potrzeby świetlicy środowiskowej i miejsca spotkań wraz z 
zagospodarowaniem placu wokół i wyposażeniem. 

31 | S t r o n a  
 

PN-N-02211  Geodezyjne wyznaczenie pomieszczeń. Podstawowe nazwy i określenia 
PN-86/B-01810 Własności ochronne betonu w stosunku do stali zbrojeniowej. Badania 

elektrochemiczne. 
PN-B-24620:1998 Lepiki, masy, roztwory asfaltowe stosowane na zimno. 
PN-B-24625:1998 Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypełniaczami stosowane na 

gorąco. 
PN-EN 771-4:2015  Wymagania dotyczące elementów murowych -- Część 4: Elementy murowe z 

autoklawizowanego betonu komórkowego 
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy. 
PN-EN 197-1:2012 Cement -- Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące 

cementów powszechnego użytku 
PN-EN 1090-2:  Wykonywanie konstrukcji stalowych i aluminiowych – Część 2: Wymagania 

techniczne dotyczące konstrukcji stalowych 
PN-EN 10025-1:2007  Wyroby walcowane na gorąco ze stali konstrukcyjnych -- Część 1: Ogólne 

warunki techniczne dostawy 
PN-EN 10056-2:1998 Kątowniki równoramienne i nierównoramienne ze stali konstrukcyjnej -- 

Tolerancje kształtu i wymiarów 
PN-EN ISO 8504-1:2002 Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farbi podobnych 

produktów. Metody przygotowania powierzchni . Część 1: Zasady ogólne. 
PN-EN ISO 8504-2:2002 Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i podobnych 

produktów. Metody przygotowania powierzchni. Część 2: Obróbka 
strumieniowo – ścierna. 

PN-ISO 8501-1:1996  Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i podobnych 
produktów. Wzrokowa ocena czystości powierzchni. Stopnie skorodowania i 
stopnie przygotowania niezabezpieczonych podłoży stalowych oraz podłoży 
stalowych po całkowitym usunięciu wcześniej nałożonych powłok. 

PN-ISO 8501-2:1998  Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i podobnych 
produktów. Wzrokowa ocena czystości powierzchni. 

PN-EN ISO 4032  Nakrętki sześciokątne (odmiana 1) -- Klasy dokładności A i B 
PN-EN ISO 4017  Części złączne -- Śruby z gwintem na całej długości z łbem sześciokątnym -- 

Klasy dokładności A i B 
PN-EN ISO 3834:2007 Wymagania jakości dotyczące spawania materiałów metalowych 
PN-B-02361:1999 Pochylenia połaci dachowych. 
PN-EN 338:2004  Drewno konstrukcyjne. Klasy wytrzymałości 
 
PN-EN 518:2000  Drewno konstrukcyjne. Sortowanie. Wymagania  w odniesieniu do norm 

dotyczących sortowania wytrzymałościowego metodą wizualną 
PN-EN 519:2000 Drewno konstrukcyjne. Sortowanie. Wymagania dla tarcicy sortowanej 

wytrzymałościowo metodą 
PN-B-03150:2000  Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie 
PN-B-03150:2000/Az1:2001  Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie. 
PN-B-03150:2000/Az2:2003  Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie 
PN-B-03150:2000/Az3:2004  Konstrukcje drewniane . Obliczenia statyczne i projektowanie 
PN-C-04906:2000  Środki ochrony drewna. Ogólne wymagania i badania 
PN-EN 912:2000  Łączniki do drewna. Dane techniczne łączników stosowanych w konstrukcjach 

drewnianych 
PN-EN 335:2013 Trwałość drewna i materiałów drewnopochodnych - Klasy użytkowania: 

definicje, zastosowanie do drewna litego i materiałów drewnopochodnych 
PN-EN 771-1:2011 Wymagania dotyczące elementów murowych -- Część 1: Elementy murowe 

ceramiczne 
PN-EN 771-4:2012 Wymagania dotyczące elementów murowych -- Część 4: Elementy murowe z 

autoklawizowanego betonu komórkowego 
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PN-EN 845-2:2004 Specyfikacja wyrobów dodatkowych do murów -- Część 2: Nadproża 
PN-ISO 3443-1:1994 Tolerancje w budownictwie. Podstawowe zasady oceny i określania.  
PN-ISO 3443-8:1994 Tolerancje w budownictwie. Kontrola wymiarowa robót budowlanych.  
PN-ISO 4464:1994 Tolerancje w budownictwie. Związki pomiędzy różnymi rodzajami odchyłek i 

tolerancji stosowanymi w wymaganiach. 
PN-ISO 7976-1:1994 Tolerancje w budownictwie. Metody pomiaru budynków i elementów 

budowlanych. Metody i przyrządy. 
PN-ISO 7976-2:1994 Tolerancje w budownictwie. Metody pomiaru budynków i elementów 

budowlanych. Usytuowanie punktów pomiarowych. 
PN-ISO 7077:1999 Metody pomiarowe w budownictwie. Zasady ogólne i metody weryfikacji 

zgodności wymiarowej. 
7.3. Inne dokumenty i ustalenia techniczne 
• Instrukcje ITB, 
• 131/72 Instrukcja stosowania powłok poliestrowych do ochrony betonu przed korozją, 
• 132/72 Instrukcja stosowania powłok epoksydowych do ochrony betonu przed korozją, 
• 240/82 Instrukcja zabezpieczania przed korozją konstrukcji betonowych i żelbetowych, 
• 305/91 Zabezpieczanie przed korozją stalowych konstrukcji budowlanych, 
• 306/91 Zapobieganie korozji alkalicznej betonu przez zastosowanie dodatków mineralnych, 
• Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru. 
 


