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1. OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA - WYMAGANIA OGOLNE

11 WSTEP

111 PRZEDMIOT SPECYFIKACJI

Przedmiotem specyfikaciji technicznej (ST) sg standardy techniczne dotyczace wykonania i odbioru robét elektrycznych
zwigzanych z instalacjg fotowoltaiczng o mocy 49,14kWp dla obiektu Ujecie wody w Piotrkowie Pierwszym Piotrkow
Pierwszy, iD dziatki 060906_2.0009.3024/6

Standardy wykonania, materialy, typy konstrukcyjne, itp. okreslone przez zamawiajacego w specyfikacii
technicznej oraz w dokumentacji technicznej majg na celu zdefiniowanie wtasciwosci obiektow. Tego typu wtasciwosci
wymagac bedzie Zamawiajacy od Wykonawcy podczas realizacji umowy.

Przez wymagany standard rozumie¢ sie bedzie, iz Wykonawca ma obowigzek zastosowac nie gorszy niz to
okre$lono w specyfikacji i w projekcie technicznym instalacji fotowoltaicznej, pod sankcjg uznania kazdej czesci robot
nie spetniajacych tego wymogu za wadliwa, z przewidzianymi umowg konsekwencjami. Nie podlega sankcji odstepstwo
od specyfikacji technicznej i dokumentacji technicznej, dla ktdrego Wykonawca wcze$niej uzyskat aprobate
Przedstawiciela Zamawiajgcego.

Wykonawca ma mozliwo$¢ zastosowania standardu wyzszego w odniesieniu do jakiejkolwiek cze$ci robédt, a
w szczegolnosci wszedzie | zawsze tam, gdzie stuzy¢ to bedzie osiggnieciu gwarantowanych przez Wykonawce
parametrow techniczno - technologicznych.

Wykonawca nie moze powotywaé sie na jakikolwiek zapis specyfikacji technicznej dla usprawiedliwienia swojego nie
wywigzania sig z jakiegokolwiek obowigzku przypisanego umowa.

11.2 ZAKRES STOSOWANIA

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz przy zleceniu i realizacji robét dla wyzej
wymienionego przedmiotu zamdwienia.

1.1.3  ZAKRES ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdine wspéine dla robét:

1. Wykonanie robét budowlanych polegajacych na montazu i konfiguracji instalaciji fotowoltaicznej dla obiektu Ujecie
wody w Piotrkowie Pierwszym Piotrkéw Pierwszy, iD dziatki 060906_2.0009.3024/6

11.4 OKRESLENIA PODSTAWOWE
ST lub STWIORB lub specyfikacja Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych
techniczna

Dokumenty odniesienia i projekt dokumenty bedace podstawg do wykonania robét budowlanych, w tym
techniczny (dokumentacja wszystkie elementy dokumentacji projektowej (m.in. projekt techniczny
techniczna) instalacji fotowoltaicznej), normy, aprobaty techniczne oraz inne dokumenty

i ustalenia, a takze wszelkie inne rysunki, obliczenia, programy
komputerowe, prabki, wzory, modele, podreczniki obstugi i konserwaciji oraz
inne podreczniki i informacje o podobnym charakterze, do przedtozenia
ktérych zobowigzuje Wykonawce umowa lub przepisy prawa.

Dokumentacja powykonawcza w rozumieniu ustawy Prawo budowlane

Dziennik budowy stanowi urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz zdarzer i
okoliczno$ci zachodzacych w toku wykonywania robét.

Przedstawiciel Zamawiajacego oznacza Przedstawiciela Zamawiajacego wg definicji klauzuli umowy oraz
kazda osobe przez niego upowazniong

Materiaty wszelkie tworzywa i wyroby budowlane niezbedne do wykonania robét

zgodnie z wymaganiami technicznymi i projektem technicznym instalacji
fotowoltaicznej, zaakceptowane przez Przedstawiciela Zamawiajacego

Odbidr czesciowy odbiér majacy na celu sprawdzenie zgodno$ci z umowg wykonanych
elementdw robot w celu okreslenia ich zakresu, jakosci i ilosci

Odbiér koricowy odbidr przeprowadzony po pomysinym zakoriczeniu rob6t i usunieciu usterek

Odpowiednia zgodnos$é zgodno$¢ wykonywanych robdt z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli

przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami,
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przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych

Polecenie Przedstawiciela wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Przedstawiciela

Zamawiajacego Zamawiajacego, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robét lub
innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy

Roboty oznaczajg roboty state i roboty tymczasowe lub jedne z nich, zaleznie od
kontekstu sytuacyjnego lub tresciowego

Roboty state o0znaczajq roboty state do realizacji zaméwienia zgodnie z umowg,

Roboty tymczasowe oznaczajq roboty tymczasowe wszelkiego rodzaju (poza sprzetem

Wykonawcy) potrzebne do realizacji i ukonczenia robét oraz usuniecia
wszelkich wad

Roboty towarzyszace prace niezbedne do wykonania robot podstawowych nie zaliczane do robét
tymczasowych, w tym inwentaryzacja powykonawcza

Rysunki czes¢ dokumentacji technicznej, ktora wskazuje lokalizacje, charakterystyke
i wymiary obiektu bedgcego przedmiotem robét

Plac budowy oznacza plac budowy w rozumieniu umowy

1.1.5 OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z projektem technicznym instalacii
fotowoltaicznej, specyfikacjq techniczng i poleceniami Przedstawiciela Zamawiajacego, nadzoru inwestorskiego i
autorskiego, zgodnie z art.22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane.

1.1.6  ZAKRES ROBOT | ICH UTRZYMANIE PODCZAS BUDOWY
Utrzymanie robét podczas budowy

1. Wykonawca powinien utrzymywacé roboty do czasu korncowego lub czesciowego odbioru. Utrzymanie powinno
by¢ prowadzone w taki sposdb, aby budowla lub jej elementy byty w zadowalajacym stanie przez caty czas, do momentu
odbioru.

2. Jezeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymania budowli w zadowalajacym stanie, to na
polecenie Przedstawiciela Zamawiajacego powinien rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz 24 godziny po
otrzymaniu tego polecenia. W przeciwnym razie Przedstawiciel Zamawiajacego moze natychmiast zatrzymacé roboty.

1.1.7  ZASADY KONTROLI | ODBIORU ROBOT
Przedstawiciel Zamawiajacego

1. Decyzje Przedstawiciela Zamawiajacego dotyczace akceptacii lub odrzucenia materiatow lub elementow robdt
beda oparte na osadzie inzynierskim. Przedstawiciel Zamawiajacego uwzgledni wszystkie fakty zwigzane z rozwazang
kwestig, doSwiadczenia z przesziosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestie,
wiaczajac wszelkie uwarunkowania sformutowane w umowie i dokumentacji wykonawczej, wymaganiach technicznych,
a takze normy i wytyczne panstwowe.

2. Przedstawiciel Zamawiajacego jest upowazniony do inspekcji wszystkich robét i kontroli wszystkich materiatow
dostarczonych na budowe. Przedstawiciel Zamawiajacego odrzuci wszystkie te materiaty i roboty, ktére nie spetniajg
wymagan jakosciowych okreslonych w projekcie technicznym instalacji fotowoltaicznej i specyfikacji.

1. Zgodnie z umowg Wykonawca otrzyma od Zamawiajacego:

Dokumentacje techniczng w branzy elektrycznej w zakresie zgodnym z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
z 3 lipca 2003 /Dziennik Ustaw Nr 120, poz.1133/

2. Koszty opracowania dokumentacji wykonawczej niezbednej do wykonania zadania (projekt mocowania
konstrukcji wsporczej paneli do konstrukcji dachu lub na gruncie) oraz powykonawczej obcigzaja Wykonawce i mieszczg
sie w kosztach poszczegolnych elementdw robét.

3. Wszelkie zmiany w dokumentacji projektowej w trakcie realizacji robét powinny by¢ wprowadzane na pismie i
wytacznie za uprzednig zgodg Zamawiajacego.

Zgodnos¢ robot z projektem technicznym instalacji fotowoltaicznej specyfikacjg techniczng

1. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty powinny by¢ zgodne ze standardami zawartymi w
specyfikaciji technicznej i w projekcie technicznym instalacji fotowoltaicznej.

2. Cechy materiatow i elementow budowli powinny by¢ jednorodne i wykazywaé bliskg zgodno$¢ z okreslonymi
wymaganiami, albo z wartosciami Srednimi okreslonego przedziatu tolerancji. Przedziat tolerancji okresla sie w celu
uwzglednienia przypadkowych, matych odchyleri od warto$ci docelowych, ktére sg nieuniknione ale mieszczace sie w
dopuszczalnych granicach

3. Jezeli zostata okre$lona wartos¢ minimalna lub warto$¢ maksymalna albo obie te warto$ci, to roboty powinny
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by¢ prowadzone w taki sposdb, aby cechy materiatow lub elementow nie znajdowaly sie w przewazajacej mierze w
poblizu warto$ci $rednich,

4. W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie sgq w petni zgodne z dokumentacjg techniczng lub specyfikacjq
techniczna i wptyneto to na niezadowalajaca jakos¢ elementu robot, to takie materiaty i roboty powinny byé odrzucone.
Koordynacja dokumentéw umownych

1. Projekt techniczny instalacji fotowoltaicznej. (dokumentacja techniczna), oraz wszystkie dodatkowe dokumenty
umowne, w tym specyfikacja techniczna, sg istotnymi elementami umowy i jakiekolwiek wymaganie wystepujace w
jednym z tych dokumentow jest tak samo wigzace, jak gdyby wystepowato ono we wszystkich dokumentach

2. Wykonawca nie moze wykorzysta¢ na swojg korzysc¢ jakichkolwiek wyraznych btedow lub brakow w specyfikacii
technicznej. W przypadku, gdy Wykonawca wykryje takie bledy lub braki, to powinien natychmiast powiadomic¢ o tym
Przedstawiciela Zamawiajacego celem ich poprawy lub uzupetnienia.

1.1.8 PLAC BUDOWY | DOKUMENTY BUDOWY
Przekazanie placu budowy

1. Przedstawiciel Zamawiajacego przekaze Wykonawcy plac budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi i lokalizacja.

2. W okresie od przekazania placu budowy do potwierdzenia przez Zamawiajacego odbioru robét, Wykonawca
odpowiada za utrzymanie terenu budowy i istniejacej infrastruktury na placu budowy. Uszkodzone lub zniszczone
powyzsze elementy Wykonawca naprawi lub odtworzy na wtasny koszt.

Tablice informacyjne

1. Przed przystapieniem do robét Wykonawca dostarczy i zainstaluje 1 tablice informacyjng. Tablica bedzie
podawata informacje o budowie zgodnie z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 26 czerwca 2002
(Dz.. U. Nr 108, poz.953) z uwzglednieniem zmian, zgodnie z Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 27 sierpnia 2004
r(Dz. U. Nr 198, poz.2042).

2. Tablica informacyjna bedzie utrzymywana przez Wykonawce w dobrym stanie, przez caty okres realizacji robt.
Koszt utrzymania tablicy informacyjnej obcigza Wykonawce.

Zabezpieczenie placu budowy

1. Dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego oraz osob zatrudnionych na placu budowy Wykonawca ma
obowigzek wykona¢ lub dostarczy¢, a takze zapewni¢ obstuge wszystkich tymczasowych urzadzen zabezpieczajacych
takich jak: znaki, $wiatta ostrzegawcze, sygnaty.

2. Wszystkie znaki, i urzadzenia zabezpieczajgce powinny byC zatwierdzone przez Przedstawiciela
Zamawiajacego przed ich ustawieniem.

3. Koszt wykonania lub dostarczenia i zainstalowania urzadzen oraz elementéw zabezpieczajacych obcigza
Wykonawce.

Dziennik budowy

1. Dziennik budowy jest dokumentem prawnym, obowigzujacym Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od
przekazania Wykonawcy placu budowy do zakoriczenia umowy.

2. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na
kierowniku budowy.

3. Do dziennika budowy wpisuije sie:
date przekazania placu budowy Wykonawcy,
uwagi i polecenia Przedstawiciela Zamawiajacego,
daty rozpoczecia i zakonczenia poszczegoinych elementdw robot,
daty zarzadzenia wstrzymania rob6t, z podaniem powodu,
zgtoszenia i daty odbioréw robét zanikajacych,
stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych,

. ograniczeniom lub wymaganiom szczegoinym w zwigzku z warunkami klimatycznymi, dane dotyczace
czynnosm geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robét,

h. daty czesciowych odbiorow,

i. wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

j- dane dotyczace pobierania prébek,

k. zgtoszenie zakonficzenia robét,

. wyniki prob poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

m. inne istotne informacje o przebiegu robét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy powinny by¢ przedtozone Przedstawicielowi
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Zamawiajacego do ustosunkowania sie. Decyzje Przedstawiciela Zamawiajacego wpisane do dziennika budowy
Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.
Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz dziennika budowy, nastepujace dokumenty:

a. protokoty przekazania terenu Wykonawcy,

b. protokoty odbioru robét,

c. protokoty z narad i ustalen,

d. korespondencja budowy.
Przechowywanie dokumentéw budowy

1. Dokumenty budowy powinny by¢ przechowywane przez Wykonawce na placu budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

2. Zaginiecie ktdregokolwiek z dokumentéw budowy powinno spowodowac jego natychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem.

3. Zaginiecie dziennika budowy, zwigzane z celowym ukryciem dowodéw méwigcych o przyczynach zaistniatych
wypadkow albo zagrozenia zycia lub mienia powinno spowodowaé natychmiastowe powiadomienie wiasciwych
organow.

1.1.9 POWIAZANIA PRAWNE | ODPOWIEDZIALNOSC WOBEC PRAWA
Przestrzeganie prawa

1. Wykonawca ma obowigzek zna¢ wszystkie ustawy i zarzadzenia wtadz centralnych, zarzadzenia wiadz
lokalnych, inne przepisy, instrukcje oraz wytyczne, ktdre w jakikolwiek sposob sg zwigzane z realizacjg robot lub mogg
wptywaé na sposéb przeprowadzenia robot.

2. W czasie prowadzenia rob6t Wykonawca powinien przestrzegac i stosowaé wszystkie przepisy wymienione w
ust. 1.

Ochrona wlasnosci publicznej i prywatne;.

1. Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wiasnoSci publicznej oraz
prywatnej.

2. Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewtasciwym prowadzeniem robét lub brakiem koniecznych dziatan ze
strony Wykonawcy nastapi uszkodzenie lub zniszczenie wiasnosci publicznej lub prywatnej to Wykonawca na swoj koszt
naprawi lub odtworzy uszkodzong wtasnosc.

3. Stan odtworzonej lub naprawionej wtasnosci powinien by¢ nie gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia.

4, Wykonawca powiadomi wszystkie instytucje obstugujace urzadzenia podziemne i nadziemne o prowadzonych
robotach i spowoduje przeprowadzenie przez te instytucje wszystkich niezbednych adaptaciji i innych koniecznych robét
w obrebie placu budowy w mozliwie najkrétszym czasie, nie diuzszym jednak niz w czasie przewidzianym
harmonogramem tych robét. Wykonawca okaze wspotprace i utatwi przeprowadzenie wymienionych robét.

5. Zaklada sie, ze Wykonawca zapoznat sie z zakresem ewentualnych robét prowadzonych w bezpo$rednim
sgsiedztwie placu budowy uwzgledniich przeprowadzenie planujgc swoje roboty. Wykonawca okaze wspotprace i utatwi
przeprowadzenie wymienionych robot. W zwigzku z tym ewentualne roboty prowadzone w bezpo$rednim sasiedztwie
w zakresie i w terminie ustalonym przed podpisaniem umowy, nie moga by¢ podstawg do zmiany terminu realizacji
umowy.

6. W przypadku przypadkowego uszkodzenia instalacji Wykonawca natychmiast powiadomi odpowiednig
instytucje uzytkujaca lub bedaca wiascicielem instalacji, a takze Przedstawiciela Zamawiajacego. Wykonawca bedzie
wspdipracowat w usunieciu powstatej awarii z odpowiednimi stuzbami specjalistycznymi.

Ochrona $rodowiska

1. Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia robdt wszystkie przepisy dotyczace ochrony
Srodowiska naturalnego.

Ochrona przeciwpozarowa

1. Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow ochrony przeciwpozarowej.

2. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji rob6t albo przez personel Wykonawcy lub podwykonawcy.

Wymagania dotyczace bezpieczenstwa i higieny pracy

1. Podczas realizacji rob6t Wykonawca powinien przestrzegaC wszystkich przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegoinosci Wykonawca ma obowiazek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia, oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

2. Wykonawca powinien zapewni¢ wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce oraz sprzet dla ochrony zycia i zdrowia
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0s6b zatrudnionych na placu budowy oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa osobom postronnym.
3. Wykonawca powinien zapewni€ i utrzymywa¢ w odpowiednim stanie urzadzenia socjalne dla personelu
prowadzacego roboty objete umowa.

2. WYKONANIE ROBOT - ZALOZENIA OGOLNE

Wymagania ogoIne przedstawiono w ST. Przed przystapieniem do prac montazowych nalezy przedstawi¢ Inwestorowi
projekt wykonawczy na w/w zakres prac celem jego zatwierdzenia.

Przed przystapieniem do prac odtgczy¢ wszystkie tablice elektryczne spod napiecia. Po  wykonaniu prac wszystkie
tablice czytelnie oznaczy¢. Wewnafrz tablicy trwale przymocowaé schemat ideowy rozdzielnicy.

211 Trasowanie:

Trasowanie nalezy wykona¢ uwzgledniajac konstrukcje budynku oraz zapewniajac bezkolizyjno$¢ z innymi instalacjami.
Trasa instalacji powinna by¢ przejrzysta, prosta i dostepna dla prawidtowej konserwacji i remontéw. Wskazane jest, aby
trasa przebiegata w liniach poziomych i pionowych w odlegtosci do 30cm od sufitu.

21.2  Kucie bruzd:
* Bruzdy nalezy dostosowa¢ do $rednicy przewoddw z uwzglednieniem rodzaju i grubosci tynku.
« Zabrania sie wykonywania bruzd w cienkich scianach dziatowych w sposob ostabiajgc ich
konstrukcje.
+ Zabrania sie kucia bruzd, przebi¢ w betonowych elementach konstrukcyjno-budowlanych.
* Przy przej$ciach z jedne;j strony $ciany na druga lub ze Sciany na strop cata rura powinna by¢ pokryta tynkiem.
* Przebicia przez Sciany nalezy wykonywac w taki sposéb, aby rure mozna byto wygina¢ tagodnymi tukami.
« Zaleca sie wykonywanie bruzd sprzetem mechanicznym (bruzdownicami).

21.3  Przejscia przewodow przez $ciany i stropy:

+ Wszystkie przej$cia obwoddw instalacji elektrycznych przez Sciany, stropy itp. (wewnatrz budynku) musza by¢
chronione przed uszkodzeniami.

* Przejscia wymienione wyzej nalezy wykonywac w przepustach rurowych.

+ Obwody instalacji elektrycznych przechodzace przez podtogi musza by¢ chronione do wysokosci bezpieczne;
przed przypadkowymi uszkodzeniami. Jako ostony przed uszkodzeniem mechanicznym mozna stosowac rury z tworzyw
sztucznych, ksztattowniki, korytka blaszane, PCV itp.

21.4 Ukladanie i montaz przewodow:

* Instalacje nalezy wykonywa¢ przewodami wielozytowymi, kabelkowymi w podwdjnej izolacji okragtymi lub
ptaskimi.

+ Na podtozu z drewna lub innych materiatéw palnych mozna uktadaé przewody na warstwie zaprawy murarskiej
grubosci co najmniej 5 mm, oddzielajacej przewdd od Sciany.

+ Na podtozu drewnianym lub z innego materiatu palnego, przewody uktada¢ w rurkach instalacyjnych.

* Na elementach drewnianych stosowac osprzet IP 44.

* Przewody wprowadzone do puszek powinny mie¢ nadwyzke dtugosci niezbedng do wykonania pofaczen.

* Przewod neutralny powinien by¢ nieco diuzszy niz przewody fazowe.

+ Zagiecia i tuki w ptaszczyznie przewodu powinny by¢ tagodne. W tym celu nalezy przecig¢ wzdtuz mostki
pomiedzy zytami przewodu nie uszkadzajac ich izolacji.

* PodfozZe do uktadania na nim przewoddw powinno by¢ gtadkie.

* Przewody nalezy mocowa¢ do podioza w sposéb trwaty, np. za pomocg klamerek mocowanie nalezy
wykonywaé w odstepach okoto 50 cm, whijajac je tak, aby nie uszkodzi¢ izolacji zyt przewodu.

Srednica znamionowa rury, mm - 18 21 22 28 37 47

Promien tuku, mm 190 190 250 250 350 450

* Do puszek nalezy wprowadza¢ tylko te przewody, ktdre wymagajg taczenia w puszce; pozostate przewody
nalezy prowadzi¢ obok puszki.

* Przed tynkowaniem korce przewodow nalezy zwing¢ w luzny krazek i wtozy¢ do puszek, a puszki zakry¢
pokrywami lub w inny sposéb zabezpieczy¢ je przed zatynkowaniem.
+ Zabrania si¢ uktadania przewodéw bezposrednio w betonie, w warstwie wyréwnawczej podtogi, w ztaczach
ptyt itp. bez stosowania oston w postaci rur.
+ W korytkach kablowych przewody prowadzi¢ w sposob uporzadkowany, zaleca sie co |,5m mocowa¢ przewody
7




SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
BUDOWA INSTALACJI FOTOWOLTAICZNE/J

do drabinek lub korytek za pomocg opasek kablowych.

+ Wyprowadzenie przewoddw poza korytko ostoni¢ krotkim odcinkiem rurki instalacyjne;.

* Nad sufitami podwieszanymi przewody prowadzi¢ w rurkach karbowanych na uchwytach montowanych do
sufitu lub opaskami do konstrukcji. Przewéd moze sie stykaé z konstrukcjg sufitu podwieszanego przez rurke
instalacyjna.

+ W budynkach zaleca si¢ przewody montowa¢ réwnolegle do $cian i sufitu w odlegtosci ok. 10 cm od sufitu.

* Przewody uktada¢ swobodnie, tak aby nie byty narazone na naprezenia mechaniczne.

21.5 Uktadanie rur instalacyjnych:

* Rury nalezy uktada¢ i mocowa¢ w uprzednio zamocowanych uchwytach.

* Luki z rur sztywnych nalezy wykonywac przy uzyciu gotowych kolanek lub przez wyginanie rur w trakcie ich
uktadania. Najmniejszy dopuszczalny promien tuku powinien wynosic.

* Przy ksztattowaniu tuku sptaszczenie rury nie moze by¢ wigksze niz 15% wewnetrznej Srednicy rury.

* Laczenie rur nalezy wykonywaé za pomocg potaczen jednokielichowych lub ztgczek
dwukielichowych.

21.6  Wciaganie przewodoéw do rur:
Do rur utozonych zgodnie z p 2.1.6, nalezy wciaga¢ przewody przy uzyciu sprezyny instalacyjnej, zakorczonej z jedne;
strony kulkg i z drugiej uszkiem. Zabrania sie uktadania rur wraz z wciggnietymi w nie przewodami.

2.1.7  Montaz konstrukcji wsporczych i uchwytow:

Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do utozenia na nich instalacji elektrycznych, bez wzgledu na rodzaj
instalacji, powinny by¢ zamocowane do podioza (Scian, stropdw, elementdw konstrukcji budynku itp.) w sposéb trwaty,
uwzgledniajacy warunki lokalne i technologiczne, w jakich dana instalacja bedzie pracowa¢ oraz sam rodzaj instalacji.

21.8 Instalacje wykonywane przewodami w listwach instalacyjnych z tworzywa:

* Listwy instalacyjne nalezy mocowa¢ do podioza za pomoca kotkow rozporowych lub klejenia.

+ Na $cianach drewnianych listwy nalezy mocowa¢ za pomocg wkretéw do drewna.

* Rozgatezienia od przewodéw utozonych w listwach instalacyjnych nalezy wykonywa¢ przy uzyciu zaciskow
odgateznych.

+ W listwach instalacyjnych mozna uktada¢ przewody jednozytowe lub wielozytowe.

* W jednym kanale listwy nalezy uktadac przewodéw tego samego rodzaju obwodu.

* Po utozeniu i potaczeniu oraz zabezpieczeniu przewodow przed wypadnigciem nalezy listwy zanikngé
pokrywami.

219 Instalacje wykonywane przewodami w korytkach kablowych:
+ Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do utozenia na nich korytek lub drabinek
kablowych powinny by¢ zamocowane do podtoza (Scian, stropdw, elementdw konstrukcji
budynku itp.) w sposdb trwaty, uwzgledniajacy warunki lokalne i technologiczne, w jakich
dana instalacja bedzie pracowac.
+ Wszystkie elementy systemu korytek musza by¢ tego samego producenta.
+ Korytka kablowej montowa¢ w odlegtosci ok. 10 cm od $ciany.
+ Do montazu korytek stosowac wysiegniki Scienne lub sufitowe dostosowane do szerokosci
korytka.
* Rozstaw wysiegnikow oraz szerokos¢ korytek okreslic stosownie do ich obcigzenia.
+ Wysoko$¢ zawieszenia korytek:
- dla sufitéw podwieszanych,
- potowa wysokosci pomigdzy sufitami,
- w piwnicach w odlegtosci ok. 20 cm od sufitu.
+ Korytka podlegajg ogdlnym i lokalnym systemom potaczen wyréwnawczych.
* Korytka potaczy¢ przewodem typu LY koloru zéttozielonego o przekroju min 6mmz2.
2.1.10 Pomiary pomontazowe
- pomiar rezystancji izolacji instalacji,
- pomiary impedancji petli zwarciowych,
- pomiary rezystancji uziemien.
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3. INSTALACJA FOTOWOLTAICZNA

31 Panele fotowoltaiczne
Nalezy zastosowac panele fotowoltaiczne monokrystaliczne o mocy minimalnej nie mniejszej niz 455Wp.
Dopuszczalne obcigzenie powierzchni kazdego panelu fotowoltaicznego musi zapewnia¢ jego wytrzymato$¢
na podmuchy wiatru, $nieg, grad i inne wystepujace w rejonie zjawiska atmosferyczne. Kazdy panel musi posiada¢
Swiadectwo testow fabrycznych, potwierdzenie przeprowadzenia flash-testu oraz potwierdzenie spetnienia aktualnych
norm w szczegolnosci IEC 61215, IEC 61730-1, IEC 61730-2 lub réwnowazna. Modut PV (panel fotowoltaiczny)
powinien posiadac jeden z certyfikatow zgodnosci z normg PN-EN 61215 lub z normami réwnowaznymi, wydany przez
wiasciwg akredytowang jednostke certyfikujaca. Kazdy modut PV musi charakteryzowac sie pozytywna tolerancje mocy
wyrazong w W (Watach) (-0/+ 5W ). Do produkcji modutdw zastosowane musza by¢ ogniwa klasy A, fabrycznie nowe.
Panele muszg by¢ przystosowane do pracy w temperaturze od -40°C do + 80° C.
Instalowane panele fotowoltaiczne musza ponadto charakteryzowa¢ sie nastepujacymi cechami (dla
standardowych warunkéw STC - AM 1,5; 1000 W/m?, 25° C):
- moc minimalna modutu 455 Wp,
- wytgcznie dodatnia tolerancja mocy,
- sprawno$¢ modutu nie mnigj niz 20,9%,
- przykrycie modutu: szyba przednia z hartowanego szkta o wysokiej transmisji i niskiej zawartosci zelaza i grubo$ci
min. 3,2 mm,
- liniowa gwarancja mocy producenta powinna zawiera¢ minimum 90% mocy znamionowej po 12 latach pracy i
minimum 83% mocy znamionowej po 25 latach pracy
- wytrzymato$¢ mechaniczna na obcigzenie od Sniegu minimum 5400 Pa,
- wytrzymato$¢ mechaniczna na parcie i ssanie wiatru minimum 2400 Pa.
Moduly fotowoltaiczne muszg by¢ zabezpieczone przed dziataniem szkodliwego wplywu czynnikéw
zewnetrznych.

3.2 Przewody

Panele fotowoltaiczne nalezy potaczy¢ zgodnie z parametrami zastosowanych inwerteréw za pomocag specjalistycznych
przewoddw. Na koncach kazdego kabla solarnego nalezy zamontowaé koncdwki dedykowane do przewodow
fotowoltaicznych typu MC-4.

3.3 Inwertery

W instalacji nalezy zastosowaé falowniki beztransformatorowe majgce na celu przetworzenie pradu statego z wyjscia
paneli na prad przemienny sieci dystrybucyjnej. Zastosowane falowniki muszq charakteryzowa¢ si¢ stopniem ochrony
minimum IP65, uwzgledniajace nalezyta odporno$¢ na warunki atmosferyczne (temperatura pracy -25°C do +60°C) oraz
wysokie bezpieczenstwo dla uzytkownikdw. Inwertery winny zostaé wyposazone w system pomiaru izolacji w czesci
DC, pozwalajacy eliminowac¢ wszelkie uszkodzenia w okablowaniu modutdéw jak réwniez w samych modutach dajac
wysokie bezpieczenstwo uzytkowania oraz zabezpieczenie przed btedng polaryzacjqg modutéw. Ponadto inwerter
powinien posiada¢ monitoring parametréw sieci, zabezpieczenie przed pracg wyspowg oraz by¢ przystosowany do
pracy z polska siecig dystrybucyjng (deklaracja zgodnosci WE (niezalezny certyfikat), Zgodno$¢ z kodeksami sieciowymi
(NC RFG). Zastosowane falowniki powinny posiada¢ min 10 letniq gwarancje produktowa. Zgodnie z przyjetymi
zatozeniami pracy projektowanej instalacji fotowoltaicznej falowniki muszg mie¢ mozliwo$¢ wzajemnej komunikacji, a
takze mozliwo$¢ diagnostyki przez jednolity system nadzorujacy stan ich pracy.

Przyjmuje sie, ze sumaryczna warto$¢ mocy falownikéw PV po stronie AC powinna by¢ dobrana w tak, aby zapewni¢
jego optymalng prace. Ze wzgledu na charakterystyke pracy instalacji fotowoltaicznych w Polsce, zaleca sig¢, zeby
obcigzenie inwertera zawierato sie w zakresie od 90 do 130%.

Wymogi dotyczace inwerterow:

. Stopien szczelnosci min. IP 65

. Zakres dopuszczalnej wilgotnosci wzglednej 0-100%

. Mozliwos¢ podtaczenia do wi-fi lub sieci LAN poprzez ztaczke RJ-45

. Inwerter zgodnie z instrukcjg IRIESD musi posiada¢ niezbedne zabezpieczenia:

- zabezpieczenia nadpradowe,
- zabezpieczenia pod- i nadnapieciowe,
- zabezpieczenie skutkdw od pracy niepetnofazowe;.

34 Konstrukcja montazowa
Konstrukcje montazowa nalezy mocowac réwnolegle do dtuzszej krawedzi dachu z nachyleniem 20-25¢, co zapewni
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optymalne uzyski energetyczne. Potgczenie konstrukcji z dachem nalezy zrealizowac za pomoca specjalnych stop i Srub
wkrecanych do poszycia dachu i konstrukcji no$nej pod poszyciem dachu. Konstrukcja moze sie sktadac ze stalowych
lub aluminiowych perforowanych profili podtuznych, stalowych stelazy ze stopami montazowymi, $rub mocujgcych
profile do powierzchni dachu, elementéw mocujacych panele fotowoltaiczne do profili aluminiowych.

Projektowang konstrukcie montazowg nalezy wykonaé zgodnie z normami okre$lajagcymi wplyw czynnikéw
zewnetrznych dla Il strefy obcigzenia opadami $niegu oraz | strefy obcigzenia wiatrem.

4, MATERIALY

Dopuszcza sie (za zgodg Przedstawiciela Zamawiajacego) mozliwos¢ zastosowania materiatéw réwnowaznych lub
lepszych posiadajacych wymagane $wiadectwo dopuszczenia lub Aprobate techniczng wydang przez wtasciwy organ
aprobujacy. Wszystkie wyroby budowlane wprowadzone do obrotu muszg spetiaé wymogi oznakowan i oceny
zgodnosci. Wszelkie materiaty uzyte przez Wykonawce dla wykonania robdt musza by¢ oryginalnie nowe, o ile innego
rozwigzania nie zaleca dokumentacja lub nie dopuszcza projektant.

41  ZRODLA MATERIALOW
Wszystkie materiaty powinny by¢ zaaprobowane przez Przedstawiciela Zamawiajacego przed ich uzyciem do budowy i
spetnia¢ adekwatne parametry techniczne materiatu wymagane przepisami.

4.2 KONTROLA MATERIALOW

1. Wszystkie materialy przewidziane do uzycia podczas budowy beda przed dopuszczeniem do robét podlegaé
odbiorowi jakoSciowemu i ilosciowemu.

2. Jakiekolwiek roboty, do ktérych uzyto innych materiatow, bez zgody Przedstawiciela Zamawiajgcego, bedg
traktowane jako wykonane na ryzyko Wykonawcy. Materiaty o niewtasciwych cechach zostang usuniete i wymienione
na wtasciwe na koszt Wykonawcy.

3. Jezeli nie wskazano inaczej, wszystkie odsytacze do norm, instrukciji i wytycznych zawarte w Umowie dotyczg
ich wydania aktualnego w dniu podpisania Umowy.

4. Materiaty, wyroby i urzadzenia dla ktérych wymaga sie $wiadectw jakoSci, np. aparaty, kable, urzadzenia
prefabrykowane itp., nalezy dostarcza¢ wraz ze Swiadectwami jakosci, kartami gwarancyjnymi lub protokotami odbioru
technicznego (np. w przypadku urzadzen prefabrykowanych). Przy odbiorze materiatow nalezy zwroci¢ uwage na
zgodno$é stanu faktycznego z dowodami dostawy. Swiadectwa jakosci, karty gwarancyjne, protokoty wewnetrznego
odbioru technicznego itp. dokumenty materiatowe nalezy starannie przechowywa¢ w magazynie wraz z materiatem, a
po wydaniu materiatu z magazynu — w kierownictwie robét (budowy).

5. Urzadzenia dostarczone przez zleceniodawce, np. transformatory, prostowniki itp., powinny by¢ zaopatrzone
w $wiadectwa jakosci.

6. Dostarczone na miejscu sktadowania (budowe) materiaty i urzadzenia nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem
kompletnosci i zgodnosci z danymi wytworcey, przeprowadzi¢ ogledziny stanu opakowan materiatow, czesci sktadowych
urzadzen i kompletnych urzadzen. Nalezy réwniez wyrywkowo sprawdzi¢ jako$¢ wykonania, stwierdzi¢ brak uszkodzen,
w tym spowodowanych korozjq itp.

7. W przypadku stwierdzenia wad lub nasuwajacych sie watpliwosci mogacych mie¢ wplyw na jako$¢ wykonania
robdt materiaty i elementy urzadzen nalezy przed ich wbudowaniem poda¢ badaniom okre$lonym przez kierownictwo
(dozér techniczny) robét.

4.3 PRZECHOWYWANIE MATERIALOW

1. Dostawa materiatow przeznaczonych do robdt elektrycznych powinna nastgpi¢ dopiero po odpowiednim
przygotowaniu pomieszczen magazynowych i sktadowisk na placu budowy. Jesli jest to konieczne ze wzgledu na rodzaj
materiatow, pomieszczenia magazynowe powinny by¢ zamykane, powinny takze zabezpiecza¢é materiaty od
zewnetrznych wptywow atmosferycznych, a w razie potrzeby umozliwia¢ utrzymanie wewnatrz odpowiedniej
temperatury i wilgotnoci.

2. Teren sktadowiska powinien by¢ odpowiedni oSwietlony i stosownie do potrzeb ogrodzony.

3. Masa sktadowanych materiatow nie powinna przekracza¢ granic wytrzymatosci podioza lub danych czesci
budynku. Dopuszczalne obcigzenia (podtoza, potek itp.) powinny by¢ podane w kazdym pomieszczeniu za pomocg
widocznego, czytelnego napisu, umieszczonego na tablicy.

4. Sktadowanie materiatow, aparatdbw i urzadzen elektrycznych powinno odbywaé sie w warunkach
zapobiegajacych zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu sig ich whasciwosci technicznych (jakoSci) na skutek
wptywdw atmosferycznych lub czynnikéw fizykochemicznych. Nalezy zachowa¢ wymagania wynikajace ze specjalnych
wiasciwosci materiatow oraz wymagania w zakresie bezpieczeristwa przeciwpozarowego.
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5. Gospodarke magazynowa nalezy prowadzic zgodnie z wytycznymi gospodarki materiatowej dla
przedsiebiorstw budowlano-montazowych i wytycznymi dla przedsiebiorstw wykonujacych elektryczne roboty
instalacyjno-montazowe. W przypadku braku takich wytycznych, wytyczne gospodarki magazynowej na placu budowy
powinny by¢ opracowane przez generalnego wykonawce robdt, jezeli taki organ zostat powotany. Jesli generalny
wykonawca nie zostat powotany, wytyczne gospodarki magazynowej powinno opracowaé przedsigbiorstwo wykonujace
dany rodzaj robét elektrycznych w porozumieniu z kierownikiem budowy.

5. SPRZET

1. Sprzet powinien by¢ stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym. Wykonawca powinien réwniez
dysponowaé sprawnym sprzetem zapasowym, umozliwiajgcym prowadzenie robot w przypadku awarii sprzetu
podstawowego.

2. Wykonawca na polecenie Przedstawiciela Zamawiajgcego usunie z placu budowy sprzet nie odpowiadajacy
warunkom umowy i wymaganiom sformutowanym w dokumentacji technicznej instalacji fotowoltaicznej i specyfikacji
technicznej.

6. TRANSPORT MATERIALOW

1. Wszystkie materiaty powinny by¢ transportowane w sposdb zapewniajacy zachowanie ich jakoSci i
przydatnosci do robét.

2. Srodki i urzadzenia transportowe powinny byé odpowiednio przystosowane do transportu materiatow,
elementéw, konstrukcji, urzadzen itp. niezbednych do wykonywania danego rodzaju robét elektrycznych. W czasie
transportu nalezy zabezpieczy¢ przemieszczane przedmiot w sposéb zapobiegajacy ich uszkodzeniu.

3. W czasie transportu, zatadunku i wytadunku oraz sktadowania aparatury elektrycznej i urzadzen rozdzielczych
nalezy przestrzega¢ zalecen wytworcdw, a w szczegdinosci:

- transportowane urzadzenia zabezpieczy¢ przed nadmiernymi drganiami i wstrzgsami oraz przesuwaniem sie
wewnatrz fadowni; na czas transportu nalezy z przewozonych urzadzeh zdemontowa¢, odpowiednio zabezpieczy¢ i
przewozi¢ oddzielnie czute przyrzady pomiarowe, aparature rejestrujgca, przekazniki do elektroenergetycznej
automatyki zabezpieczeniowej, komory gasikowe oraz inng aparature mniej odporng na wstrzasy i drgania,

- aparature i urzadzenia ostroznie zatadowywac i zdejmowaé, nie narazajgc ich na uderzenia, ubytki lub
uszkodzenia powtok lakierniczych, oston blaszanych, zamkow itp.,

4. W czasie transportu i sktadowania kofice wszystkich rodzajéw kabli powinny byé zabezpieczone przed
zawilgoceniem i innymi wptywami Srodowiska przez:

- szczelne zalutowanie powtoki metalowej lub zatoZenie na oczyszczonej powtoce kapturkéw termokurczliwych
pokrytych od wewnatrz warstwg kleju — w przypadku kabli o izolacji papierowej; dopuszcza si¢ na czas do 48 godz.
wykonanie zabezpieczenia koncdw kabli przez co najmnigj trzykrotny obwdj tadmg izolacyjng i polanie zalewg
bitumiczna,

- w przypadku kabli o izolacji z tworzyw sztucznych zatoZenie na oczyszczonej powtoce kapturkow
termokurczliwych pokrytych od wewnatrz warstwa kleju lub natozenie kapturkéw z tworzywa sztucznego i uszczelnienie
ich za pomoca kilku obwojow z tasmy przylepne;.

5. Transport kabli nalezy wykonywa¢ z zachowaniem nastepujacych warunkow: - kable nalezy przewozi¢ na
bebnach; dopuszcza sie przewozenie kabli w kregach, jezeli masa kregu nie przekracza 80 kg, a temperatura otoczenie
nie jest nizsza niz +4°C, przy czym wewnetrzna Srednica kregu nie powinna by¢ mniejsza niz 40-krotna $rednica
zewnetrzna kabla,

- zaleca sie przewozenie bebndw z kabli na specjalnych przyczepach; dopuszcza sie przewozenie bebnéw z
kablami w skrzyniach samochodéw ciezarowych lub w przyczepach,

- bebny z kablami przewozone w skrzyniach samochodéw powinny by¢ ustawione na krawedziach tarcz (0$
bebna pozioma), a tarcze bebnéw powinny by¢ przymocowane do dna skrzyni samochodu tak, aby bebny nie mogty sie
przetaczac; stawienie bebndw z kablami w skrzyni samochodu ptasko (0$ bebna w pionie) jest zabronione; kregi kabla
nalezy uktada¢ poziomo (ptask),

- zabronione jest przebywanie 0sdb w skrzyni samochodu w czasie przewozenia bebna z kablami,

- umieszczenie i zdejmowanie bebnow z kablami ze skrzyni samochodu zaleca sie wykonywac za pomocq
zurawia; swobodne staczanie bebnow z kablami ze skrzyni samochodu oraz zrzucanie kregow kabli jest zabronione.

1. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

71 Dane ogodlne
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatow. Wykonawca powinien zapewni¢
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odpowiedni system kontroli, wtaczajac personel, sprzet, zaopatrzenie, wszystkie urzadzenia niezbedne do badan
materiatow i robot.
System kontroli prowadzony przez Wykonawce powinien by¢ zatwierdzony przez Przedstawiciela Zamawiajacego.
Przed zatwierdzeniem systemu Przedstawiciel Zamawiajgcego moze zazada¢é od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy. Wykonawca
powinien przeprowadzi¢ badania i inspekcje materiatdw oraz robot z czestotliwoscig zapewniajacq stwierdzenie, ze
roboty wykonano zgodnie ze standardami zawartymi w wymaganiach technicznych i w projekcie technicznym instalacji
fotowoltaiczne;.

7.2 Badania

Badania powinny by¢ przeprowadzone zgodnie z wymaganiami polskich norm. W przypadku, gdy polskie normy nie
obejmujq badania wymaganego w wymaganiach technicznych lub w dokumentacji technicznej, stosowa¢ mozna
wytyczne krajowe lub normy zagraniczne, albo inne procedury zaakceptowane przez Przedstawiciela Zamawiajacego.
Wykonawca powinien przekazywaé Przedstawicielowi Zamawiajgacego kopie raportdw z wynikami badan jak najszybciej
po ich zakonczeniu. Wyniki badan powinny by¢ przekazywane Przedstawicielowi Zamawiajacego na formularzach
dostarczonych przez Przedstawiciela Zamawiajgcego lub innych, przez niego zaaprobowanych.

7.3 Optaty za badania
Wykonawca zobowigzany jest do zorganizowania i prowadzenia systemu kontroli materiatow i robdt, wigczajac w to
pobieranie probek, badania i inspekcje w ramach ceny umowne;j.

8. OBMIAR ROBOT

Obmiaru robot dokonuje Wykonawca na etapie przetargu w oparciu o szczegdtowe zestawienie przewidywanych rob6t
do wykonania dostarczanych przez Zamawiajacego.

9. ODBIOR ROBOT

Odbidr robot powinien by¢ przeprowadzany w miare mozliwo$ci w czasie umozliwiajagcym dokonanie napraw wadliwie
wykonanej czesci lub catosci robét bez hamowania ich postepu w przypadku robét zanikajacych lub ulegajacych
zakryciu.

9.1 Odbior czesciowy
Jezeli Wykonawca zakoriczy catkowicie roboty na wydzielonej czesci robét, okre$lonej w umowie, to moze on wystapic
na piémie do Przedstawiciela Zamawiajacego o dokonanie odbioru czeciowego.

9.2 Odbidr robét zanikajacych, lub ulegajacych zakryciu.

Polega on na ocenie jakosci wykonanych robét, ktére w dalszym procesie realizacyjnym zanikajg lub ulegajg zakryciu.
Odbioru tych rob6t dokonuje Przedstawiciel Zamawiajacego po zgtoszeniu przez Wykonawce wpisem do dziennika
budowy gotowosci do odbioru. Odbiér powinien byé wykonany nie pdzniej niz 3 dni od daty powiadomienia
Przedstawiciela Zamawiajacego o gotowosci do odbioru. W wypadku stwierdzenia przekroczenia tolerancii
Przedstawiciel Zamawiajgcego zarzadza rozbiorke wykonanego elementu na koszt Wykonawcy. Decyzje odbioru,
oceng jako$ci, oraz zgode na kontynuowanie robét Przedstawiciel Zamawiajacego dokumentuje wpisem do dziennika
budowy.

9.3 Odbiér koricowy
Na podstawie zawiadomienia Wykonawcy skierowanego do Przedstawiciela Zamawiajacego informujacego o
catkowitym zakonczeniu robot, Przedstawiciel Zamawiajacego dokona odbioru koncowego robét. Procedura odbioru
(préb) korncowego winna by¢ zgodna z warunkami umowy.
Jezeli roboty zostaty wykonane zgodnie z umowa, to zostang one odebrane i Zamawiajacy zawiadomi na piSmie
Wykonawce o dokonaniu koricowego odbioru robét. Jezeli jednak inspekcja koficowa wykaze, ze roboty wykonano w
sposdb niezadowalajacy, to Wykonawca niezwtocznie przystapi do wykonania wszystkich niezbednych korekt na wtasny
koszt. Po wykonaniu korekt zostanie przeprowadzony powtorny odbior koricowy robot.
Przedstawiciel Zamawiajacego dokonuje oceny jakosciowej na podstawie przediozonych dokumentéw:
1 Oryginat dziennika budowy,
1 O$wiadczenie kierownika robét elektrycznych, Ze instalacje zostaty wykonane zgodnie z projektem i przepisami
Prawa budowlanego,
1 O$wiadczeniem kierownika budowy (uprawnienia konstrukcyjno-budowlane bez ograniczen), ze konstrukcje
wsporcze paneli fotowoltaicznych zostaty wykonane zgodnie z projektem wykonawczym konstrukcyjnym,
uwzgledniajagcym mocowanie konstrukcji wsporczej do konstrukcji dachu i przepisami Prawa budowlanego,
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I Inwentaryzacja powykonawcza,

0 Certyfikatow i deklaracji zgodno$ci zastosowanych materiatow,

0 Protokotéw z przeprowadzonych badan:
W wypadku gdy Przedstawiciel Zamawiajacego stwierdzi, ze obiekt pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego
lub zakresu robot nie jest gotowy do odbioru, wyznacza ponowny termin odbioru.
Przedstawiciel Zamawiajacego moze powota¢ komisje odbioru ztozong z przedstawicieli Zamawiajgcego, Wykonawcy i
instytucji opiniujacych (PIOS, PIP, Straz Pozarna, itp.) oraz instytucji ktore poniosty czesciowe koszty zwigzane z
robotami. Przedstawiciele tych instytucji, poza Zamawiajacym bedg mie¢ jednak tylko gtos doradczy, a decyzje co do
odbioru podejmie sam Zamawiajacy.

10. PODSTAWA PLATNOSCI
Ptatnos$¢ na podstawie odbioréw zgodnie z umowa,

1. PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-HD 60364-7-712:2016-05

Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 7-712: Wymagania dotyczace specjalnych instalacii lub lokalizacii
- Fotowoltaiczne (PV) uktady zasilania

2. PN-HD 60364

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych

3. PN-EN 62305-3:2011

Ochrona odgromowa -- Cze$¢ 3: Uszkodzenia fizyczne obiektow i zagrozenie zycia

4. PN-EN 61173:2002

Ochrona przepieciowa fotowoltaicznych (PV) systemdw wytwarzania mocy elektrycznej -- Przewodnik

5. Norma N SEP-E-004

Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa
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