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OŚWIADCZENIE PROJEKTANTÓW 

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Prawo Budowlane (Dz. U. 2016.290 j.t. z późń. zm.) oświadczam że opracowanie 

projektu budowlanego wyżej wymienionej inwestycji zostało sporządzone zgodnie z obowiązującymi 

przepisami i zasadami wiedzy technicznej.  
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Opis techniczny – projekt zagospodarowania działki 
 

 

Lokalizacja: 
Nr ewid. dz.: 201/1, 205/29 obręb: 0016, m. Wierciszów 

Jedn. ewid.: 060906_2, gm. Jabłonna 

Inwestor: 
Gmina Jabłonna 

m. Jabłonna-Majątek 22, 23-114 Jabłonna-Majątek 
 

1. Przedmiot opracowania 

Przedmiotem opracowania jest teren działek nr. ewid. 201/1 i 205/29 w miejscowości 

Wierciszów, gm. Jabłonna stanowiących własność gminy Jabłonna. Planowana inwestycja 

obejmuje rozbudowę i przebudowę istniejącego budynku remizy OSP wraz z niezbędną 

infrastrukturą w postaci wewnętrznej linii zasilającej z projektowanego wg. odrębnego 

opracowania złącza w linii ogrodzenia, podjazdu dla niepełnosprawnych oraz remontu 

istniejącego chodnika i schodów zewnętrznych.  

Podstawą do projektu zagospodarowania działki jest wypis i wyrys z miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego gm. Jabłonna z dnia 1 lutego 2018 (M.P.Z.P. zatwierdzony 

Uchwałą Nr XX/62/88 z dnia 27 maja 1988 r. Gminnej Rady Narodowej w Jabłonnie 

ogłoszonego w Dz. Urz. Wojew. Lubelskiego Nr 4 A z 30 marca 1989 r., zmienionego Uchwałą 

Nr XXIX/237/2002 Rady Gminy Jabłonna z dnia 30 sierpnia 2002 r. w sprawie uchwalenia 

zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Jabłonna Dz. 

Urz. Woj. Lubelskiego Nr 123 poz. 2656 z dnia 23.10.2002 r.) oraz dołączone do niniejszej 

dokumentacji decyzje, zgody, warunki i inne niezbędne dokumenty. Zgodnie z  wypisem i 

wyrysem z M.P.Z.P. obszar objęty opracowaniem leży na terenie przeznaczonym pod usługi 

publiczne – usługi porządku i bezpieczeństwa (oznaczenie UPi). Planowana inwestycja jest 

zgodna z miejscowym planem zagospodarowania dla opracowywanego obszaru.  

2. Istniejący stan zagospodarowania terenu 

Obecnie działka zabudowana jest budynkiem remizy Ochotniczej Straży Pożarnej o 

wymiarach 14,35m x 11,60m w bryle którego zawarty jest garaż dla samochodu bojowego 

OSP. Bezpośrednio z garażu utwardzonym zjazdem budynek posiada dostępność 

komunikacyjną z drogą gminną. Do budynku zapewnione jest też utwardzone dojście – 

chodnik z drogi publicznej do wejścia głównego. Wokół budynku wykonana jest opaska z kostki 

brukowej betonowej, pozostała część działki to powierzchnia biologicznie czynna - trawnik. W 

północnej części działki wykonany jest mały plac zabaw dla dzieci. 

W bezpośrednim sąsiedztwie działki i obszaru opracowania nie znajdują się żadne budynki 

ani obiekty infrastruktury technicznej wpływające na zagospodarowanie działki. 

Istniejący stan zagospodarowania działki przedstawia dołączona do opracowania aktualna 

mapa do celów projektowych. 
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3. Projektowane zagospodarowanie działki 

Na terenie objętym opracowaniem projektowana jest rozbudowa wolnostojącego budynku 

remizy OSP, parterowego, niepodpiwniczonego wraz z jego przebudową. Poziom podłogi 

parteru pozostaje bez zmian na rzędnej 234,50 m n.p.m. (od 0,34 m ponad poziomem terenu 

przylegającego). Inwestycja powoduje zmianę wymiarów zewnętrznych obiektu z 14,35m na 

14,71m w związku z termomodernizacją w postaci styropianu gr. 18cm obustronnie praz z 

11,60m na 21,20m w związku z rozbudową oraz termoizolacją w postaci styropianu gr. 18cm. 

Wysokość obiektu pozostaje bez zmian. Odprowadzenie wód opadowych z budynku – 

powierzchniowe, zgodnie z naturalnym spadkiem terenu.  

Zgodnie z zapisami zmiany M.P.Z.P. dla terenów usług publicznych z podstawowym 

przeznaczeniem pod usługi porządku i bezpieczeństwa: 

a) Skala zabudowy – jedna kondygnacja nadziemna, 

b) Inwestycja obejmuje adaptację, modernizację i rozbudowę istniejącego obiektu, 

c) Z uwagi na usytuowanie budynku i dotychczasowe doświadczenia jego 

użytkowników nie jest ekonomicznie ani środowiskowo uzasadnione projektowanie 

dodatkowych miejsc parkingowych. Na obcinku drogi gminnej przylegającej do 

działki istnieje swobodna możliwość zaparkowania samochodów na ulicy. Ruch w 

tym miejscu jest bardzo mały – nie spowoduje to zagrożenia. Należy wziąć pod 

uwagę też potrzebę zachowania jak największej ilości terenu biologicznie 

czynnego.   

Zgodnie z wypisem z M.P.Z.P. działka znajduje się na  Czerniejowskim Obszarze 

Chronionego Krajobrazu. Planowana inwestycja nie pogarsza stanu środowiska, nie wchodzi 

w kolizję z istniejącymi punkami widokowymi i zachowuje aktualną formę architektoniczną 

przeważającą na sąsiednich działkach w związku z tym nie jest wymagana opinia Dyrektora 

Zespołu Lubelskich Parków Krajobrazowych. 

Rozbudowę zaprojektowano jako przedłużenie istniejącej bryły budynku. Najmniejsza 

odległość od działki sąsiedniej tj. 205/34 części istniejącej wynosi 4,84m natomiast części 

rozbudowywanej 5,54m. Na wyżej wymienionej działce znajdują się krzewy i zgodnie z 

ewidencją grunt „Lz” – grunt zadrzewiony zakrzewiony, nie podlega zatem przepisom 

warunków technicznych §271 ust. 8 odnośnie odległości od lasów oznaczonych w ewidencji 

jako Ls lub terenów  przeznaczonych w M.P.Z.P. (zgodnie z nim jest to teren AG2 – teren 

aktywności gospodarczej dla obsługi rolnictwa.  Najmniejsza odległość od działki nr 201/2 

wynosi 22,16m, natomiast od działki nr 200/2 – 23,84m. Zachowane zostały zatem wszystkie 

odległości usytuowania budynku wynikające z obowiązujących przepisów.  

Miejsce do gromadzenia odpadów stałych wyznaczono w odległości przekraczającej 

3,00mm od granicy działki z drogą publiczną oraz ponad 10.00m od najbliższego otworu do 

pomieszczenia przeznaczonego na pobyt ludzi jako zamykane pojemniki PVC stojące na 

terenie utwardzonym kostką brukową na podbudowie cementowo piaskowej.  

Pochylnię dla osób niepełnosprawnych należy wykonać zgodnie z warunkami 

technicznymi. Dla różnicy poziomów pomiędzy ulicą a wejściem do budynku równej 1,28m 
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wytyczono pochylnię o nachyleniu 6% i łącznej długości podjazdu 21,26m z 4 spocznikami. 

Konstrukcję podjazdu zaprojektowano jako palisadę o wysokości 60cm i 120cm w zależności 

od różnicy terenu którą należy wypuścić ponad powierzchnię ruchu co najmniej na 0,07m. 

Płaszczyzna ruchu o szerokości 1,20m, spoczniki o szerokości 1,50m. Obustronnie poręcze 

w rozstawie 1,00-1,10m bez ostro zakończonych elementów na wysokości 0,75m i 0,90m od 

płaszczyzny ruchu. Na początku i na końcu poręcze wydłużyć o 0,30m.  

Projektowane obiekty kubaturowe 

Ozn. Nazwa obiektu 
Materiały 

Ściany Strop Dach Pokrycie Pow. zab. 

1 Remiza OSP Murowane żelbetowy drewniany 
blacha 
płaska 

311,85 m2 

Obiekty infrastruktury towarzyszącej - projektowane 

Ozn. Nazwa obiektu Materiał 

2 Utwardzenie, podjazd dla niepełnosprawnych kostka brukowa 

3 Śmietnik   pojemniki PVC na utwardzonym placu 

eNN(1) Wewnętrzna linia zasilająca, wg. oprac. branżowego   

Obiekty infrastruktury towarzyszącej - istniejące 

ks160 Zewnętrzna instalacja kanalizacyjna   

w40 Przyłącze wodociągowe     

g32 Przyłącze gazu           

t Przyłącze telekomunikacyjne         

kl Szczelne, bezdopływowe zbiorniki ścieków sanitarnych   

4 Zjazd indywidualny z drogi gminnej       
 

4. Zestawienie powierzchni 

Zestawienie 

powierzchni: 

Istniejąca Projektowana 

m2 % m2 % 

 - działki 201/1, 205/29: 2236,40 100,00 2236,40 100,00 

 - zabudowy: 166,46 7,44 311,85 13,94 

 - utwardzenie: 71,12 3,18 142,36 6,37 

 - całkowita zabudowana: 237,58 10,62 454,21 20,31 

 - bilogicznie czynna: 1998,82 89,38 1782,19 79,69 

 

5. Dane informacyjne 

- Działka nie podlega ochronie oraz nie jest wpisana do rejestru zabytków 

- Działka nie znajduje się na terenach górniczych 

- Projektowana inwestycja nie stwarza zagrożenia dla środowiska 

- Działka nie wymaga wyłączenia gruntów z produkcji rolniczej 

- Warunki gruntowe określono w dołączonej do projektu opinii geotechnicznej. 
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6. Określenie obszaru oddziaływania obiektów 
Obszar oddziaływania obiektu określono na podstawie analizy: 

- §12 z uwzględnieniem §13, 60 i 271-273 dla obiektów kubaturowych, 

- §23 ust. 3 dla pojemników do czasowego gromadzenia odpadów stałych, 

- §36 ust. 2 dla bezodpływowych zbiorników na nieczystości ciekłe o pojemności 

do 10 m3 

Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim 

powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz. U. Nr 

75, poz. 690 z późń. zm.); 

Art. 5.  Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz.U.2013.1409 z późń. zm.); 

 

Przeprowadzona analiza wykazała, że obszar oddziaływania obiektu mieści się w 

całości na działkach 201/1 i 205/29, na których został zaprojektowany.  

Na podstawie § 13a. pkt 2) Rozporządzenia Ministra Transportu, budownictwa i 

gospodarki morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 

projektu budowlanego (Dz.U.2012.462) w związku z wynikiem przeprowadzonej analizy 

pomija się przedstawienie graficzne oraz opisowe zasięgu obszaru oddziaływania.  

 
 
 
 
 
 
 
 

Data:      Opracował:  

 

 

Projektant:     Sprawdzający: 
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BRANŻA ARCHITEKTONICZNA 
 

Inwestycja: 
Przebudowa i rozbudowa budynku remizy OSP w 

miejscowości Wierciszów 
KATEGORIA IX 

Lokalizacja: 
Jedn. ewid.: 060906_2, gm. Jabłonna,  

obręb: 0016, m. Wierciszów, nr ewid. dz.: 201/1, 205/29 

Inwestor: 
Gmina Jabłonna 

zam. m. Jabłonna-Majątek 22, 23-114 Jabłonna Majątek 

1. Podstawa opracowania 

- Umowa nr 46/2018 o prace projektowe z dnia 16.05.2018r. 

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane                                         

(tekst jednolity dz. u. z 2016 r. poz. 290 z późniejszymi zmianami) 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie 

warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki oraz ich 

usytuowanie (dz. u. nr 75, poz. 690 z późniejszymi zmianami) 

- Inwentaryzacja budowlana wykonana w dniu 17.05.2018r. 

- Obowiązujące normy budowlane 

- Mapa do celów projektowych,  

2. Zakres i przedmiot opracowania 

Przedmiotem opracowania jest zamierzenie budowlane polegające na przebudowie i 

rozbudowie budynku remizy OSP w miejscowości Wierciszów. Zakres opracowania obejmuje 

branżę architektoniczną projektu budowlanego budynku stanowiącą część dokumentacji 

wielobranżowej.  

3. Opis ogólny – stan istniejący i projektowany 

Wolnostojący, parterowy budynek remizy OSP, niepodpiwniczony.  

4. Układ funkcjonalny – stan istniejący 

a. Parter 

Ozn.  Nazwa pomieszczenia Posadzka Powierzchnia 

01 Przedsionek Terakota 2,87 m2 

02 Komunikacja Terakota 6,23 m2 

03 Łazienka Terakota 4,07 m2 

04 Sala spotkań Terakota 44,47 m2 

05 Pomieszczenie szkoleniowe Terakota 18,97 m2 

06 Garaż OSP Pos. cem.  45,28 m2 

07 Pom. gosp. OSP Pos. cem. 10,59 m2 

RAZEM: 131,23 m2 
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5. Układ funkcjonalny – stan projektowany 

a. Parter 

Ozn.  Nazwa pomieszczenia Posadzka Powierzchnia 

101 Przedsionek Terakota 2,87 m2 

102 Komunikacja Terakota 6,23 m2 

103 Kotłownia Terakota 4,12 m2 

104 Sala spotkań 1 Terakota 44,47 m2 

105 Sala spotkań 2 Terakota 54,62 m2 

106 Komunikacja Terakota 7,46 m2 

107 WC męski Terakota  6,66 m2 

108 WC damski Terakota 5,96 m2 

109 WC niepełnosprawnych Terakota 3,60 m2 

110 Przygotowalnia posiłków regionalnych Terakota 20,97 m2 

111 Sala szkoleniowa Terakota 18,97 m2 

112 Garaż OSP Pos. cem.  44,50 m2 

113 Pom. gosp. OSP Pos. cem. 10,93 m2 

RAZEM: 231,36 m2 

Jednostką odpowiedzialną za budynek jest Gmina Jabłonna z siedzibą                                         

w Jabłonna-Majątek 22, 23-114 Jabłonna. Obiekt przeznaczony jest do zapewnienia 

bezpieczeństwa w ramach funkcjonowania Ochotniczej Straży Pożarnej – pomieszczenia         

nr 112 i 113 służące przechowywaniu sprzętu na potrzeby jej działalności. Pozostała część 

obiektu przeznaczona jest na okazjonalne spotkania mieszkańców Wsi Wierciszów takie jak 

zebrania wiejskie, spotkania z przedstawicielami samorządów, szkolenia. Pomieszczenie nr 

110 – przygotowalnia posiłków regionalnych została przygotowana jako zaplecze socjalne 

budynku. Wszelkie produkty spożywcze podawane będą w naczyniach jednorazowych przez 

osoby posiadające uprawnienia do kontaktu z żywnością. Wszystkie powierzchnie wykonane 

z materiałów gładkich, łatwo zmywalnych. Urządzenia przeznaczone do kontaktu z żywnością. 

Cały obiekt posiada dostęp do ciepłej oraz zimnej wody. Napoje serwowane będą w 

pojemnikach jednorazowych. Obsługa spotkań oparta na firmie zewnętrznej - „catering”.  

 

6. Podstawowe dane gabarytowe 

 Stan istniejący Stan projektowany 

Powierzchnia zabudowy: 166,46 m2 311,85 m2 

Powierzchnia użytkowa: 75,36 m2 211,81 m2 

Powierzchnia netto (podłóg): 131,23 m2 231,36 m2 
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Powierzchnia całkowita: 166,46 m2 311,85 m2 

Kubatura netto (powietrza użytk.): 461,93 m3 809,76 m3 

Kubatura brutto: 806,90 m3 1192.08 m3 

Szerokość budynku: 14,35 m 14,71 m 

Długość budynku: 11,60 m 21,20 m 

Wysokość budynku: 5,87 m 5,87 m 

Nachylenie połaci dachowych: 18° 13° 

 

7. Dane materiałowe 

- Fundamenty – stan istniejący gruzobetonowe 

- Fundamenty istniejące – remont: gruzobetonowe. Z uwagi na dobry stan techniczny, 

biorąc pod uwagę duże nierówności i brak możliwości skutecznego osuszenia 

pozostają bez zmian. 

- Fundamenty projektowane – część rozbudowywana ławy i stopy fundamentowe 

żelbetowe posadowione na nośnym gruncie na warstwie betonu podkładowego. Na 

wierzchniej warstwie hydroizolacja pozioma zgodnie z zaleceniami wybranego 

producenta, o szerokości co najmniej 30 cm.  

- Ściany fundamentowe – stan istniejący murowane z cegły pełnej na zaprawie 

cementowej gr. 52, 39 i 25 cm. Od wewnątrz z późniejszym okresie wykonano izolację 

przeciwwilgociową pionową w postaci masy bitumicznej oraz folii kubełkowej.  

- Ściany fundamentowe istniejące – remont pod poziomem gruntu: odkrywki 

wykonywać etapami po 2-3m. Okrytą ścianę fundamentową dokładnie oczyścić z 

ziemi, zeskrobać odpadające części izolacji bitumicznej, nałożyć nową izolację 

przeciwwilgociową – masę polimerowo-bitumiczną 2 x 2 kg/m2 pacę po zagruntowaniu 

emulsją bitumiczną. Następnie termoizolacja zewnętrzna styropian XPS lub EPS-200 

gr 8 cm. Całość zabezpieczyć membraną ochronną kubełkową do poziomu gruntu 

zakończona listwą końcową systemową. Nad poziomem gruntu 2x siatka zatopiona w 

kleju zbrojeniowym i okładzina z tynku mozaikowego.  

- Ściany fundamentowe (SF1) - projektowane gr. 32cm. Konstrukcja murowana z 

bloczków betonowych C16/20 na zaprawie cementowej. Obustronnie masa 

polimerowo-bitumiczna  2x2 kg/m2 pacą po zagruntowaniu emulsją bitumiczną - 

zgodnie z zaleceniami wybranego producenta. Następnie termoizolacja w postaci płyt                 

XPS lub EPS 200 λ ≤ 0,040 W·m-1·K-1 o grubości 8cm. Do poziomu terenu 

zabezpieczona membraną kubełkową zakończona listwą końcową systemową. Ponad 

poziomem terenu warstwa wykończeniowa w postaci tynku mozaikowego – zgodnie z 

zaleceniami wybranego producenta. 

- Ściany fundamentowe (SF2) gr. 24cm. Konstrukcja murowana z bloczków 

betonowych C16/20 na zaprawie cementowej. Obustronnie masa polimerowo-

bitumiczna  2 x 2 kg/m2 pacą po zagruntowaniu emulsją bitumiczną - zgodnie z 

zaleceniami wybranego producenta  
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- Ściany zewnętrzne parteru – stan istniejący (SZ1) gr. 40cm i (SZ2) gr. 54cm 

murowane na zaprawie cementowej z bloczków silikatowych. Od wewnątrz tynki 

cementowo-wapienny tradycyjny w pomieszczeniach suchych malowany farbą 

emulsyjną w pomieszczeniach o podwyższonej wilgotności okładzina w postaci 

glazury. Na stronie zewnętrznej tynk natryskowy „baranek” oraz tynk gładki.  

- Ściany zewnętrzne parteru – stan projektowany: termoizolacja i remont (SZ1) gr. 

58cm i (SZ2) gr.72cm murowane na zaprawie cementowej z bloczków silikatowych. Od 

wewnątrz tynki cementowo-wapienny tradycyjny w pomieszczeniach suchych 

malowany farbą emulsyjną w pomieszczeniach o podwyższonej wilgotności okładzina 

w postaci glazury – zgodnie z wytycznymi szczegółowymi dla poszczególnych 

pomieszczeń. Od zewnątrz należy usunąć odpadający tynk, uzupełnić masą 

naprawczą powstałe ubytki i wykonać termoizolację w systemie BSO styropianem EPS 

typu fasada o gr 18cm, λ ≤ 0,040 W/m·K. Termoizolację przygotować do położenia 

tynku elewacyjnego siatką zatopioną w kleju zbrojeniowym – wg. zaleceń wybranego 

producenta. 

- Ściany zewnętrzne parteru – istniejące – w stanie projektowanym ściana 

wewnętrzna (SZ2’)  gr. 54cm murowane na zaprawie cementowej z bloczków 

silikatowych. Obustronnie cementowo-wapienny tradycyjny.  

- Ściany zewnętrzne parteru – istniejące – w stanie projektowanym ściana 

wewnętrzna (SZ2”)  gr. 59cm murowane na zaprawie cementowej z bloczków 

silikatowych. Oddziela pomieszczenia od ∆ti ≥ 8°C. Od strony garażu docieplone 

styropianem EPS typu fasada gr 5 cm λ ≤ 0,040 W/m·K, wykończenie w postaci farby 

emulsyjnej na kleju zbrojeniowym z siatką zatartym na gładko. Od wewnątrz tynki 

cementowo-wapienny tradycyjny w pomieszczeniach suchych malowany farbą 

emulsyjną w pomieszczeniach o podwyższonej wilgotności okładzina w postaci 

glazury. 

- Ściany zewnętrzne konstrukcyjne parteru - projektowane – część 

rozbudowywana (SZ3) gr. 42cm i  Murowane z bloczków betonu komórkowego λ ≤ 

0,160 W·m-1·K-1 gr 24cm odm. 500 na kleju. Od wewnątrz warstwy wykończeniowe w 

postaci tynku tradycyjnego cementowo-wapiennego lub gipsowego, zagruntowane 

oraz wykończone zgodnie z wytycznymi dla poszczególnych pomieszczeń. Od 

zewnątrz termoizolacja wykonana metodą BSO – styropian gr. 18cm λ ≤ 0,040 W/m·K, 

zabezpieczona siatką na kleju oraz tynkiem elewacyjnym – wg zaleceń wybranego 

producenta.  

- Ściana konstrukcyjna wewnętrzna parteru (SW1) gr 29cm – stan istniejący 

murowana z cegły silikatowej gr 25cm, obustronnie tynk cementowo-wapienny, 

wykończenie farbą emulsyjną. 

- Ściana konstrukcyjna wewnętrzna parteru (SW1) gr 29cm – stan istniejący – 

remont pozostaje bez zmian. Ze ścian należy usunąć stare warstwy farby i wykończyć 

po zagruntowaniu zgodnie z wytycznymi dla poszczególnych pomieszczeń glazurą lub 
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farbą emulsyjną.  

- Ściany konstrukcyjne wewnętrzne parteru (SW2) o gr. 24cm murowane z bloczków 

betonu komórkowego λ ≤ 0,160 W·m-1·K-1 gr 24cm odm. 500 na kleju, obustronnie 

warstwy wykończeniowe – tynk tradycyjny cementowo-wapienny lub gipsowy, 

zagruntowane oraz pomalowane farbą emulsyjną. Wykończenie zgodnie z wytycznymi 

szczegółowymi poszczególnych pomieszczeń.  

- Ściany działowe parteru (SD1) – stan istniejący murowane z cegły silikatowej i 

pełnej obustronnie tynkowane malowane farbą emulsyjną. 

- Ściany działowe parteru (SD1) – istniejące - remont pozostaje bez zmian. Ze ścian 

należy usunąć stare warstwy farby i wykończyć po zagruntowaniu zgodnie z 

wytycznymi dla poszczególnych pomieszczeń glazurą lub farbą emulsyjną.  

- Ściany działowe parteru (SD1”) – istniejące – remont i docieplenie oddziela 

pomieszczenia od ∆ti ≥ 8°C. Od strony garażu docieplone styropianem EPS typu 

fasada gr 5 cm λ ≤ 0,040 W/m·K, wykończenie w postaci farby emulsyjnej na kleju 

zbrojeniowym z siatką zatartym na gładko. Od wewnątrz tynki cementowo-wapienny 

tradycyjny w pomieszczeniach suchych malowany farbą emulsyjną w pomieszczeniach 

o podwyższonej wilgotności okładzina w postaci glazury. 

- Ściany działowe parteru (SD2) o gr. 12cm murowane z bloczków betonu 

komórkowego gr 12cm odm. 500 na kleju, obustronnie warstwy wykończeniowe – tynk 

tradycyjny cementowo-wapienny lub gipsowy, zagruntowane. Wykończenie zgodnie z 

wytycznymi dla poszczególnych pomieszczeń.  

- Podłoga na gruncie – parter (PG1) istniejąca – płyta betonowa wykonana 

bezpośrednio na warstwie wyrównawczej z piasku. Warstwy wykończeniowe zgodnie 

z tabelą – zestawienie powierzchni. We wszystkich pomieszczeniach oprócz pom. nr 

06, 07 podlega wymianie na PG2. 

- Podłoga na gruncie – parter (PG2) - projektowana Podkład betonowy o gr min. 12cm 

na podsypce z zagęszczonego żwiru. Kolejne warstwy należy wykonywać po 

zakończeniu stanu zerowego obiektu. Izolacja pozioma przewiwilgociowa w postaci 

papy termozgrzewalnej lub masy bitumicznej -  wg. zaleceń wybranego producenta, 

następnie termiczna w postaci styropianu podłogowego λ ≤ 0,038 W/m·K 

dwuwarstwowo 6 + 6 cm z zakładem na spoinach pomiędzy poszczególnymi 

warstwami. Przed wykonaniem posadzki ułożyć folię na styropianie w celu 

zabezpieczenia przed wodą zawartą w mieszance betonowej. Wykończenie stanowią 

panele podłogowe w pokojach oraz terakota w kuchni, przedsionku, łazienkach oraz 

spiżarce.  

- Stropodach wentylowany nad parterem (D1) – istniejący pokrycie w postaci płyt 

falistych z eternitu na łatach drewniany. Konstrukcję stanowią krokwie. Ze względu na 

wymianę pokrycia wraz z konstrukcją pominięto ich dokładną inwentaryzację. Strop 

kleina na belkach stalowych dwuteowych z wypełnieniem cegłą pełną. Od wewnątrz 

wykończenie w postaci tynku tradycyjnego cementowo-wapiennego pomalowanego 

- 42 -



Inwestycja: Przebudowa i rozbudowa budynku 

remizy OSP w miejscowości Wierciszów 

Branża: Architektoniczna 

 kwadrat.pro Daniel Januszek 

ul. Wandzin 70, 23-100 Bychawa 

tel: 601 196 150, biuro@kwadrat.pro  

 

farmą emulsyjną.   

- Stropodach wentylowany nad parterem (D2) - projektowany – w układzie warstw: 

pokrycie blachą płaską na rąbek stojący mocowany na deskowaniu półpełnym o gr. 

25mm, kontrłaty mocujące membranę dachową paroprzepuszczalną  i zapewniające 

wentylację pod pokryciem, konstrukcja drewniana dachu zgodnie z częścią 

konstrukcyjną, wentylowana za pomocą kratek nawiewnych lub paneli perforowanych 

zapewniających przekrój dla powietrza nawiewanego równego 1/200 pow. poddasza 

czyli 15000cm2 (np. 50 kratek po 300cm2 rozstawie ok 150cm), termoizolacja w postaci 

wełny mineralnej dostosowanej do docieplania poddasza wentylowanego o λ ≤ 0,040 

W/m·K, paroizolacja, strop gęsto żebrowy, żelbetowy Teriva 4.0/1 o wysokości 

konstrukcyjnej 24cm. Od strony parteru wykończenie tynkiem cementowo-wapiennym 

lub gipsowym. Dostęp techniczny dla konserwacji zapewniony przez zamykany wyłaz 

w dachu.  

- Stropodach wentylowany nad parterem (D3) - projektowany – w układzie warstw: 

pokrycie blachą płaską na rąbek stojący mocowany na deskowaniu półpełnym o gr. 

25mm, kontrłaty mocujące membranę dachową paroprzepuszczalną  i zapewniające 

wentylację pod pokryciem, konstrukcja drewniana dachu zgodnie z częścią 

konstrukcyjną, wentylowana za pomocą kratek nawiewnych lub paneli perforowanych 

zapewniających przekrój dla powietrza nawiewanego równego 1/200 pow. poddasza 

czyli 15000cm2 (np. 50 kratek po 300cm2 rozstawie ok 150cm), termoizolacja w postaci 

wełny mineralnej dostosowanej do docieplania poddasza wentylowanego o λ ≤ 0,040 

W/m·K, paroizolacja. Następnie warstwy istniejące: strop kleina na belkach stalowych 

dwuteowych z wypełnieniem cegłą pełną. Od strony parteru wykończenie tynkiem 

cementowo-wapiennym. Dostęp techniczny dla konserwacji zapewniony przez 

zamykany wyłaz w dachu. 

- Kominy wentylacyjne i spalinowe wg. części sanitarnej projektu.  

- Stolarka okienna i drzwiowa PVC lub drewniana spełniające wymogi ochrony cieplnej 

– wg.. zaleceń wybranego producenta.  

- Opaska wokół domu wykonana z kostki brukowej na podbudowie cementowo-

wapiennej o szerokości min 70 cm.  

8. Ochrona przeciwpożarowa 

Kategoria zagrożenia ludzi: ZL III – budynek użyteczności publicznej.  

Odporność pożarowa budynku: D – budynek niski (N) o 1 kondygnacji nadziemnej  

- główna konstrukcja nośna: R30 - konstrukcja dachu: ( - ) 

- strop: REI 30    - ściana zewnętrzna: EI 30 

- ściana wewnętrzna: ( - )  - przekrycie dachu: ( - ) 

Wszystkie elementy projektowane spełniają wymagania przeciwpożarowe. Budynek 

przeznaczony do jednoczesnego przybywania nie więcej niż 50 osób. Najbliższy zewnętrzny 

hydrant znajduje się w odległości 20,50m od budynku na działce 201/1 objętej opracowaniem.  
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9. Ochrona cieplna budynku 

 

Ozn. Opis U – stan 

istniejący 

[W∙m-2∙K-1] 

U – stan 

projektowany 

[W∙m-2∙K-1] 

U – wym. 

 WT 2017 

[W∙m-2∙K-1] 

SZ1 Ściana zewnętrzna – modernizacja 2,16 0,20 0,23 

SZ2 Ściana zewnętrzna – modernizacja 1,82 0,20 0,23 

SZ3 Ściana zewnętrzna - projektowana - 0,16 0,23 

PG1 Podłoga na gruncie – wymiana 2,51 0,28 0,30 

D2 Stropodach - modernizacja 2,81 0,15 0,18 

D3 Stropodach - projektowany - 0,14 0,18 

DZ 1 Drzwi zewnętrzne – wymiana - 1,3 1,5 

OZ 1 Okna zewnętrzne 1,1 0,9 1,1 

 

 Wszystkie projektowane elementy dobrano w sposób spełniający aktualne wymagania 

izolacyjności cieplnej przegród oraz przepisów obowiązujących od 01.01.2021r. 
 

Na podstawie dołączonej do opracowania projektowanej charakterystyki 

energetycznej roczny wskaźnik obliczeniowy zapotrzebowania na nieodnawialną energię 

pierwotną do ogrzewania, wentylacji, przygotowania ciepłej wody oraz oświetlenia wynosi: 
 

EP = 104,99 kWh∙m-2∙rok-1  <   EPmax = 110,00 kWh∙m-2∙rok-1 
 

Wszystkie warunki ochrony cieplnej budynku zostały spełnione tak jak dla budynków nowo-

projektowanych. 
 

 Do opracowania została również dołączona analiza racjonalnego wykorzystania 

odnawialnych źródeł energii. 

 

 

Data:      Opracował:  

 

Projektant:       
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Inwestycja: Przebudowa i rozbudowa remizy 
OSP w Wierciszowie 
Branża: Konstrukcyjna 

 kwadrat.pro Daniel Januszek 
ul. Wandzin 70, 23-100 Bychawa 

tel: 601 196 150, biuro@kwadrat.pro  

 

BRANŻA KONSTRUKCYJNA 
 

Inwestycja: 
Przebudowa i rozbudowa budynku remizy OSP w 

miejscowości Wierciszów 
KATEGORIA IX 

Lokalizacja: 
Jedn. ewid.: 060906_2, gm. Jabłonna,  

obręb: 0016, m. Wierciszów, nr ewid. dz.: 201/1, 205/29 

Inwestor: 
Gmina Jabłonna 

zam. m. Jabłonna-Majątek 22, 23-114 Jabłonna Majątek  
 

1. Podstawa i zakres opracowania 

Podstawą opracowania jest projekt architektoniczny oraz aktualne polskie normy z 

zakresu budownictwa: 

- PN-EN 1990: Podstawy projektowania konstrukcji, 

- PN-EN 1991: Oddziaływania na konstrukcje (cz.: 1-1, 1-2, 1-3), 

- PN-EN 1992: Projektowanie konstrukcji z betonu, 

- PN-EN 1993: Projektowanie konstrukcji stalowych, 

- PN-EN 1995: Projektowanie konstrukcji drewnianych, 

- PN-EN 1996: Projektowanie konstrukcji murowych, 

- PN-EN 1997: Projektowanie geotechniczne. 

Zakres niniejszego opracowania obejmuje rozwiązania konstrukcyjne rozbudowy i 

przebudowy budynku OSP w Wierciszowie 

2. Użyte materiały: 

Stal zbrojeniowa: A-IIIN (żebrowana), 

Beton: C20/25, 

Drewno: sosnowe/świerkowe klasy min. C24, 

Projektowane ściany fundamentowe i piwnic – bloczki betonowe na zaprawie cementowej 

marki M5, 

Projektowane ściany nośne – bloczki betonu komórkowego klasa gęstości 500 

 

3. Geotechniczne warunki posadowienia 

- Budynek zaliczono do pierwszej kategorii geotechnicznej. W rejonie posadowienia 

występują proste warunki gruntowe. W poziomie posadowienia fundamentów 

występują grunty rodzime jednorzędne tj. piaski przemieszane z gliną zalegające 

poziomo, nie stwierdzono występowania wód gruntowych to poziomu 1 m poniżej 

poziomu posadowienia. 

- Projektuje się odwodnienie budynku opaską wokół niego odprowadzającą wody 

opadowe na niezabudowaną część działki. Woda zostanie wchłonięta w glebę w 

obrębie granic własnej działki. 
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- Według oceny makroskopowej przyjęto jednostkowy odpór graniczny podłoża 

gruntowego 0,15 MPa, 

- Projektowany budynek nie będzie negatywnie wpływał na zjawiska geologiczne, nie 

nastąpi również naruszenie warunków hydrotechnicznych, a także nie będzie 

negatywnie wpływał na stan środowiska naturalnego.  

4. Uwagi końcowe 

Pozostałe informacje odnośnie materiałów znajdują się na rysunkach konstrukcyjnych oraz w 

części opisu branży architektonicznej.  

Do obliczeń użyto oprogramowania „ArCADiasoft Chudzik sp.j.”: 

 - R3D3 – Rama 3D 15.7 - R3D3 – EuroDrewno 

 - R3D3 – EuroŻelbet  - Konstruktor 6 

 - I.T.I. – Konstrukcje 4 

5. Obliczenia statyczne – zestawienie obciążeń: 

 

  

 

  

Poz. obl. Opis
Wsp. 

Obciążenia

D1.ś.1
Obciążenie śniegiem 

równomierne dla III strefy,                  
wys. 240 m n.p.m. α=13°

0,960 kN∙m
-2* 0,779 m 0,748 kN∙m 1,50 1,1225 kN∙m

D1.ś.2
Obciążenie śniegiem 

nierównomierne dla III strefy,                  
wys. 240 m n.p.m., α=13°

0,480 kN∙m
-2* 0,779 m 0,374 kN∙m 1,50 0,5612 kN∙m

D1.w.1
Obciążenie wiatrem                     

połać nawietrzna, 1 strefa,                  
wys. 240 m n.p.m., kat. terenu: II

0,100 kN∙m
-2 0,800 m 0,08 kN∙m 1,50 0,12 kN∙m

D1.w.2
Obciążenie wiatrem                     

połać zawietrzna, 1 strefa,                  
wys. 240 m n.p.m., kat. terenu: II

-0,260 kN∙m
-2 0,800 m -0,208 kN∙m 1,500 -0,312 kN∙m

D1.w.3
Obciążenie wiatrem                     

połać równoległa, 1 strefa,                  
wys. 226 m n.p.m., kat. terenu: II

-0,340 kN∙m
-2 0,800 m -0,272 kN∙m 1,500 -0,408 kN∙m

D1.u.1
Obciązenie użykowe                     

Kategoria H
0,400 kN∙m

-2 0,800 m 0,320 kN∙m 1,500 0,480 kN∙m

D1.s.1 Dachówka 0,100 kN∙m
-2 1,000 [ - ] 0,100 kN∙m

-2
1,35 0,135 kN∙m

-2

D1.s.2 Łaty i  kontrłaty 0,038 kN∙m
-2 1,000 [ - ] 0,038 kN∙m

-2
1,35 0,0513 kN∙m

-2

0,138 kN∙m
-2

1,35 0,186 kN∙m
-2

Obciążenie stałe przyłożone do konstrukcji dachu - na m
2

Razem:

Zestawienie obciążeń - więźba dachowa

Obciążenie zmienne przyłożone do konstrukcji  dachu - na krokiew
Obciążenie 

charakterystyczn

e

Mnożnik
Wynik - obc. 

charakterystyczne

Obciążenie 

obliczeniowe

Poz. obl. Opis
Wsp. 

Obciążenia

S1.s.1 Wełna mineralna 1,600 kN∙m
-3

0,250 m 0,400 kN∙m
-2

1,35 0,540 kN∙m
-2

S1.s.2 Tynk cementowo-wapienny 19,000 kN∙m
-3

0,015 m 0,285 kN∙m
-2

1,35 0,385 kN∙m
-2

0,685 kN∙m
-2

1,35 0,925 kN∙m
-2

Obciążenie stałe przyłożone na strop TERIVA ponad ciężar własny konstrukcji
Obciążenie 

charakterystyczn

e

Mnożnik
Wynik - obc. 

charakterystyczne

Obciążenie 

obliczeniowe

RAZEM:
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6. Obliczenia statyczne – podstawowe wyniki obliczeń: 

Model obliczeniowy dachu 
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Poz. obl. Opis
Wsp. 

Obciążenia

S1.u.1 Obc. Użykowe - techniczne           1,500 kN∙m
-2 1,000 [-] 1,500 kN∙m

-2 1,500 2,250 kN∙m
-2

2,185 kN∙m
-2

4,000 kN∙m
-2

Poz. obl. Opis
Wsp. 

Obciążenia

S1.s c.w. = 2,68kN∙m
-2

 + ∑S1.s.i 3,365 kN∙m
-2

1,000 [-] 3,365 kN∙m
-2

1,35 4,543 kN∙m
-2

Obciążenie 

charakterystyczn

e

Mnożnik
Wynik - obc. 

charakterystyczne

Obciążenie 

obliczeniowe

Obciążenie zmienne przyłożone na strop TERIVA

Sprawdzenie nośności stropu

S1
Obciążenie ponad ciężar własny stropu warunek nośności został 

spełnionyObciążenie dopuszczalne

Obciążenie 

charakterystyczn

e

Mnożnik
Wynik - obc. 

charakterystyczne

Obciążenie 

obliczeniowe

Obciążenie stałe przyłożone na elementy podpierające strop TERIVA

1.1.r1.Z R. z dachu Z 7,500 kN∙m
-1

1,000 [-] 7,500 kN∙m
-1

1,00 7,500 kN∙m
-1

1.1.r1.Y R. z dachu Y 6,250 kN∙m
-1

1,000 [-] 6,250 kN∙m
-1

1,00 6,250 kN∙m
-1

1.1.s1 Stałe - murłata C24 4,200 kN∙m
-3

0,020 m
2

0,082 kN∙m
-1

1,35 0,111 kN∙m
-1

1.1.s2 Stałe - styropian 0,250 kN∙m
-3

0,325 m
2

0,081 kN∙m
-1

1,35 0,110 kN∙m
-1

1.1.s3 Stałe - beton komórkowy 5,000 kN∙m
-3

0,058 m
2

0,288 kN∙m
-1

1,35 0,389 kN∙m
-1

1.1.s4 Stałe ze stropu 4,865 kN∙m
-2

1,620 m 7,881 kN∙m
-1

1,35 10,640 kN∙m
-2

1.2.r1.Z R. z dachu Z 7,500 kN∙m
-1

1,000 [-] 7,500 kN∙m
-1

1,00 7,500 kN∙m
-1

1.2.r1.Y R. z dachu Y 6,250 kN∙m
-1

1,000 [ -] 6,250 kN∙m
-1

1,00 6,250 kN∙m
-1

1.2.s1 Stałe - murłata C24 4,200 kN∙m
-3

0,020 m
2

0,082 kN∙m
-1

1,35 0,111 kN∙m
-1

1.2.s2 Stałe - styropian 0,250 kN∙m
-3

0,325 m
2

0,081 kN∙m
-1

1,35 0,110 kN∙m
-1

1.2.s3 Stałe - beton komórkowy 5,000 kN∙m
-3

0,058 m
2

0,288 kN∙m
-1

1,35 0,389 kN∙m
-1

T1.s1 Stałe z dachu - reakcja 6,590 kN 1,000 [-] 6,590 kN 1,35 8,897 kN

T1.ś1 Śnieg z dachu - reakcja 19,420 kN 1,000 [-] 19,420 kN 1,50 29,130 kN

T1.w1 Wiatr z dachu 2,520 kN 1,000 [-] 2,520 kN 1,50 3,780 kN

T1.u1 Użytkowe z dachu 8,330 kN 1,000 [-] 8,330 kN 1,50 12,495 kN

Zestawienie obciążeń na poz. 1.2, L=3,00m

Zestawienie obciążeń na poz. 1.1, L=3,20m

Zestawienie obciążeń na poz. T1, L=5,89m
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Parametry geometryczne i fizyczne elementów: 

Nazwa Krokiew 8x18 

 

Parametry 
przekroju 

A = 144cm2 

Jx = 2 214,61cm4 Jy = 3 888cm4 Jz = 768cm4 

ay-yg= 0° Jyg= 3 888cm4 Jzg= 768cm4 

Wy max= 432cm3 Wy min= 432cm3 

Wz max= 192cm3 Wz min= 192cm3 

Materiał Drewno Lite C24 E = 11GPa G = 0,69GPa Drewno Lite C24 
 
Nazwa Płatew 14x18 

 

Parametry 
przekroju 

A = 252cm2 

Jx = 8 640,32cm4 Jy = 6 804cm4 Jz = 4 116cm4 

ay-yg= 0° Jyg= 6 804cm4 Jzg= 4 116cm4 

Wy max= 756cm3 Wy min= 756cm3 

Wz max= 588cm3 Wz min= 588cm3 

Materiał Drewno Lite C24 E = 11GPa G = 0,69GPa Cież. = 5,5kN/m3 
 
Nazwa Krokiew narożna 14x18 

 

Parametry 
przekroju 

A = 252cm2 

Jx = 8 640,32cm4 Jy = 6 804cm4 Jz = 4 116cm4 

ay-yg= 0° Jyg= 6 804cm4 Jzg= 4 116cm4 

Wy max= 756cm3 Wy min= 756cm3 

Wz max= 588cm3 Wz min= 588cm3 

Materiał Drewno Lite C24 E = 11GPa G = 0,69GPa Drewno Lite C24 
  
Nazwa Słup, Miecz 14x14 

 

Parametry 
przekroju 

A = 196cm2 

Jx = 5 403,85cm4 Jy = 3 201,33cm4 Jz = 3 201,33cm4 

ay-yg= 0° Jyg= 3 201,33cm4 Jzg= 3 201,33cm4 

Wy max= 457,33cm3 Wy min= 457,33cm3 

Wz max= 457,33cm3 Wz min= 457,33cm3 

Materiał Drewno Lite C24 E = 11GPa G = 0,69GPa Cież. = 5,5kN/m3 
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Obwiednia sił normalnych [kN]  

Max: 57,29 

Min: -47,33 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obwiednia sił tnących [kN] 

Max: 10,88 

Min: -9,85 
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Obwiednia momentów [kNm] 

Max: 6,12 

Min: -6,22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wymiarowanie zbiorcze –  

stan graniczny nośności 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wszystkie elementy spełniają warunki SGN  
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Wymiarowanie zbiorcze- 
Stan graniczny użytkowalności 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wszystkie elementy spełniają warunki SGU 
 
 

 
Elementy żelbetowe zwymiarowano jako belki swobodnie podparte oraz ciągłe (poz. 

1.1) obciążone siłami zgodnie z zestawieniem obciążeń. Dobrane zbrojenie przedstawiono na 

rysunkach konstrukcyjnych i w zestawieniu stali. Obliczenia wykonano w programie Rama 3D 

firmy Intersoft w wersji 15.7 z modułem wymiarującym wg. Eurokodów „Eurożelbet”. Wszystkie 

elementy sprawdzono w stanie granicznym nośności i użytkowalności – ugięcia w stanie 

niezarysowanym i zarysowanym oraz samo zarysowanie. Obliczenia dostępne są w jednostce 

projektowej. 

 

 

 

 

 

Data:      Opracował:  

 

Projektant:      Sprawdzający: 
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OŚWIADCZENIE PROJEKTANTÓW 

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Prawo Budowlane (Dz. U. 2016.290 j.t. z późń. zm.) oświadczam że opracowanie 

projektu budowlanego wyżej wymienionej inwestycji zostało sporządzone zgodnie z obowiązującymi 

przepisami i zasadami wiedzy technicznej.  
 

Funkcja, zakres Data: 
Imię i nazwisko Specjalność Nr uprawnień Podpis 

Projektant – branża sanitarna całości inwestycji 06.2018 

mgr inż. Iwona Gemborys Inst. sanitarne LUB/0076/PWOS/13 

Sprawdzający – branża sanitarna 06.2018 

 mgr inż. Łukasz Łobacz  Inst. sanitarne LUB/0173/PWOS/11 

Asystent w zakresie całości inwestycji 06.2018  

inż. Daniel Januszek - -  

 

 

kwadrat.pro Daniel Januszek 
ul. Wandzin 70, 23-100 Bychawa 

NIP: 7133003018  REGON: 364604836 

tel. kom.: 0 601 196 150    biuro@kwadrat.pro    www.kwadrat.pro 
 

 

CZĘŚĆ III:  

PROJEKT BRANŻY SANITARNEJ 
 

Inwestycja: 

Przebudowa i rozbudowa budynku  
remizy OSP w Wierciszowie 

KATEGORIA IX 
Infrastruktura towarzysząca: WLZ 

Lokalizacja: 
Jedn. ewid.: 060906_2, gm. Jabłonna, 

 obręb: 0016, m. Wierciszów, nr. ewid. dz.: 201/1, 205/29 

Inwestor:  
Gmina Jabłonna 

m. Jabłonna-Majątek 22, 23-114 Jabłonna Majątek 
 

Egz. PDF 

  
Zawartość: 
 

1. Opis techniczny instalacji sanitarnych 

2. Rys. S-1: Instalacja zimnej i ciepłej wody – rzut parteru 

3. Rys. S-2: Instalacja kanalizacji sanitarnej – rzut parteru 

4. Rys. S-3: Instalacja centralnego ogrzewania – rzut parteru 

5. Rys. S-4: Instalacja gazowa – rzut parteru 
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1. OPIS TECHNICZNY 
 

1.1. PODSTAWA OPRACOWANIA 
 
Projekt został opracowany na podstawie: 

• zlecenia Inwestora; 

• projektu architektonicznego; 
• mapy sytuacyjno-wysokościowej w skali 1:500 z naniesionym uzbrojeniem 

podziemnym (mapa do celów projektowych);  

• projekt architektoniczno – konstrukcyjny budynku; 

• obowiązujących przepisów, norm i warunków technicznych z zakresu 
projektowania sieci i instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych, 
gazowych. 

 
1.2. ZAKRES OPRACOWANIA 
  

Dokumentacja obejmuje swoim zakresem projekt wewnętrznych instalacji 
sanitarnych dla przebudowy i rozbudowy budynku remizy OSP w Wierciszowie. Dz nr 
ewid. 201/1, 205/29 gmina Jabłonna. Przyłącza wodociągowe i gazowe – istniejące – 
poza zakresem opracowania. Przyłącze kanalizacji sanitarnej wraz ze zbiornikiem 
bezodpływowym na nieczystości płynne- istniejące – poza zakresem opracowania.  

 

1.3. DANE OGÓLNE 
 
Rozpatrywany budynek jest budynkiem istniejącym podlegającym rozbudowie 

i przebudowie. Jest to budynek parterowy, niepodpiwniczony. 
Zaopatrzenie w wodę oraz gaz z istniejących przyłączy. Odprowadzenie 

ścieków sanitarnych do istniejącego zbiornika. 
 

1.4 INSTALACJA ZIMNEJ I CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ 
 

Projektowana instalacja wody zimnej zaczyna się w pomieszczeniu garażu. 
Źródłem zasilania budynku w wodę jest istniejące przyłącze. Materiałem 
zastosowanym do projektowanej wewnętrznej instalacji jest PE-RT/Al/PE. 
Rozprowadzenie instalacji głównie w posadzce w systemie trójnikowym, od pionu do 
odbiorników w bruzdach ściennych. W warstwach posadzki nie można stosować 
połączeń gwintowanych. 
W miejscach przejścia przez przegrodę, przewody należy umieścić w tulejach 
ochronnych, o średnicach wewnętrznych większych od średnicy zewnętrznej 
przewodu i odpowiednio dłuższych od szerokości przegrody. Przestrzeń między 
rurociągiem, a tuleją wypełnić szczeliwem elastycznym. Projektowana instalacja 
zasila przybory takie jak: umywalka, zlewozmywak, pisuar, miska ustępowa. 

W instalacji źródłem ciepłej wody użytkowej jest kocioł  gazowy kondensacyjny 
ze zintegrowanym podgrzewaczem wody o pojemności 100l o mocy do 30kW. 

 
 Przewody ciepłej wody użytkowej podłączono do przewodu wychodzącego z 

zasobnika. Na tym przewodzie przewidziano zawór odcinający ze spustem.  
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Izolacja cieplna 
Rurociągi biegnące w przegrodach budowlanych należy prowadzić w izolacji o 
grubości: 
- ciepła woda i cyrkulacja – 9mm; 
- zimna woda - 6mm; 
Rurociągi ciepłej wody i cyrkulacji biegnące po  wierzchu ścian należy zaizolować 
otuliną o grubościach: 
Dla średnicy rurociągu: Ø16 – izolacja 30mm 
                                       Ø20 – izolacja 30mm 
                                       Ø25 – izolacja 30mm 
                                       Ø32 – izolacja 40mm 
Rurociągi zimnej wody biegnące po wierzchu ścian należy zaizolować otuliną o 
grubości 9mm. 
 
Próba szczelności 
Próbę ciśnieniową należy przeprowadzić po zakończeniu robót montażowych, ale 
przed podłączeniem armatury i urządzeń sanitarnych oraz przed wykonaniem izolacji 
cieplnej i zakryciem bruzd. Badanie należy przeprowadzać przy dodatniej 
temperaturze zewnętrznej. 
Badanie szczelności należy przeprowadzić wodą. Przed próbą instalację należy 
wypłukać. Ciśnienie próbne powinno być równe 0.9MPa (1,5 raza ciśnienia 
roboczego instalacji wodociągowej). Przebieg badania oraz warunki uznania 
wyników badania za pozytywne powinny być zgodne z wymaganiami producenta rur. 

 

1.5 INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ 
 

Ścieki bytowo-gospodarcze z budynku odprowadzane będą istniejącym 
przykanalikiem do istniejącego zbiornika bezodpływowego. Projektowana instalacja 
wewnętrzna zostanie wykonana z rur i kształtek PVC o połączeniach kielichowych z 
uszczelkami gumowymi.  

Trasy, średnice oraz umiejscowienie pionów przedstawiono w części  
graficznej. Spadki leżaków zgodnie z załączonymi rysunkami. Podłączenia 
przyborów sanitarnych do pionów należy wykonać ze spadkiem min 2%. 

 
Uzbrojenie rurociągów 

Piony kanalizacyjne należy wyposażyć w czyszczaki zamykane hermetycznie. 
Kanalizację należy wentylować, wyprowadzając wywiewki kanalizacyjne nad dach 
oraz stosując zbiorczy system napowietrzania pionów. 

Wszystkie piony należy przymocować do konstrukcji budynku za pomocą 
uchwytów z przekładką gumową.  

W miejscu przejść przewodów przez przegrody budowlane powinny być one 
osadzone w tulejach ochronnych, w których nie powinno być żadnych połączeń 
miedzy przewodami. Rury w budynku oraz poza jego obszarem powinny być ułożone 
z właściwym dla danej średnicy spadkiem (zgodnie z PN-92/B-01707), w ziemi – na 
podsypce piaskowej grubości 10 cm.  

Odgałęzienia należy zamontować pod kątem 45˚. 
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1.6 WENTYLACJA 
 

W budynku przewidziano wentylację grawitacyjną. Nawiew realizowany będzie 
poprzez nawietrzaki w stolarce okiennej. Wywiew powietrza poprzez kratki 
wentylacyjne w stropie i wywietrzaki wyprowadzone ponad dach. 
Wywietrzaki PVC. Lokalizacja zgodnie z rysunkami. Sposób montażu wg schematu. 

 

 

1.7 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA 
 
W projektowanym budynku planuje się wykonać instalację centralnego 

ogrzewania wodną, pompową, systemu zamkniętego, dwururową o parametrach 
80/60°C. Źródłem ciepła będzie kocioł gazowy kondensacyjny z zamkniętą komorą 
spalania oraz zintegrowanym wężownicowym podgrzewaczem ciepłej wody poj 130l  
o  mocy max 30kW. 

Na ścianach proponuje się zamontować należy grzejniki płytowe z zasilaniem 
dolnym typu „CV”. Są to grzejniki o małej pojemności wodnej, a tym samym 
niewielkiej bezwładności cieplnej; charakteryzują się wysoką sprawnością oddawania 
ciepła. Przy grzejnikach powinny być zamontowane zawory termostatyczne. 
Szczegółowy dobór grzejników w dalszej części projektu. 

Zapotrzebowanie na ciepło budynku wynosi 24,3kW. Źródłem ciepła dla 
instalacji grzewczej będzie kocioł gazowy. Obsługę kotła oraz instalację osprzętu 
prowadzić  według instrukcji rozruchu i eksploatacji dostarczonej przez producenta. 

W projektowanych pomieszczeniach zaprojektowano instalację ogrzewania 
konwekcyjnego w układzie poziomym dwururowym rozdzielaczowym. Przewody 
odchodzące do grzejników prowadzone są w warstwie podłogowej, a każdy grzejnik 
jest osobno podłączany do rozdzielacza. 

 Czynnik grzewczy jest doprowadzany od źródła ciepła do rozdzielacza 
za pomocą przewodów instalacyjnych, wykonanych z rur stalowych ze szwem  
łączonych za pomocą połączeń spawanych.  Od rozdzielacza czynnik grzejny jest 
rozprowadzany za pomocą rur z tworzywa sztucznego. Do grzejników stalowych 
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płytowych przewidziano przewody PEX. Prowadzone są one w warstwie podłogowej, 
zgodnie z częścią graficzną opracowania.   

Grubości izolacji powinny wynosić: dla średnicy wewnętrznej do 22 mm - 
minimalna grubość izolacji to 20 mm, dla średnic wewnętrznych w zakresie 22 -35 
mm - minimalna grubość izolacji to 30 mm, natomiast dla średnic wewnętrznych w 
zakresie 35 - 100 mm - minimalna grubość izolacji równa się średnicy wewnętrznej 
rury. 

 
Kotłownia 
 
Dla pokrycia potrzeb cieplnych centralnego ogrzewania i c.w.u. dla 

rozważanego budynku  projektuje się kotłownię wodną opalaną gazem ziemnym. 
Lokalizację kotłowni przyjęto  w wydzielonym pomieszczeniu. Parametry 

projektowanej kotłowni wynoszą 80/60 °C. Czynnik grzejny przygotowywany będzie 
w kotle wodnym, wyposażonym w palnik gazowy. Kocioł zintegrowany z 
pojemnościowym wężownicowym podgrzewaczem ciepłej wody.  

 Odprowadzenie spalin oraz doprowadzenie powietrza na potrzeby spalania 
dla kotła zaprojektowano za pomocą systemu kominowego dwuściennego ze stali 
nierdzewnej.  

Zabezpieczenie kotła za pomocą wbudowanego naczynia przeponowego oraz 
zaworu bezpieczeństwa.  

Zgodnie z obowiązującymi przepisami dla projektowanej kotłowni 
zaprojektowano wentylację grawitacyjną nawiewno wywiewną. Nawiew zrealizowany 
został przez kanał nawiewny typu ‘Z’.  Do wywiewu przyjęto otwór wywiewny 
wyprowadzony ponad dach budynku (zgodnie z projektem architektonicznym) 

Posadzka kotłowni musi zostać wykonana z materiałów nieiskrzących oraz 
niepylących. Drzwi wejściowe otwierane na zewnątrz. 

 
Tabele doborów odbiorników ciepła 
 

1.) Zestawienie rodzaju ogrzewania i mocy pomieszczeń 

Lp. 
Nazwa 
pomieszczenia 

θθθθi Af Φobl 

Rodzaj ogrzewania 

Grzejniki Płaszczy
znowe 

Powietr
zne 

Inne 

°C m2 W W W W W 

101 Przedsionek 20,0 3,0 378,2 378,2    

102 Komunikacja 20,0 6,2 316,7 316,7    

103 Kotłownia 20,0 4,0 595,1 595,1    

104 Sala 1 20,0 44,5 5327,8 5327,8    

105 Sala 2 20,0 55,3 6625,2 6625,2    

106 Komunikacja 20,0 7,5 334,4 334,4    

107 WC męski 20,0 6,6 714,2 714,2    

108 WC Damski 20,0 5,6 619,5 619,5    

109 
WC 
niepełnosprawnych 

20,0 3,6 365,7 365,7    

110 
Przygotowalnia 
posiłków regionalnych 

20,0 21,0 2480,3 2480,3    

111 Pomieszczenie koła 20,0 19,1 2098,1 2098,1    
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gospodyń wiejskich 

112 Garaż 8,0 44,8 3838,8 3838,8    

113 Pom gosp. OSP 16,0 10,9 584,8 584,8    

Zestawienie dla 
Kondygnacja 0 

17,5 232,1 24278,7 24278,7 0,0 0,0 0,0 

1 Kondygnacja 1 

Zestawienie dla 
Kondygnacja 1 

 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Zestawienie dla Budynku 17,5 232,1 24278,7 24278,7 0,0 0,0 0,0 

 
2.) Zestawienie grzejników w pomieszczeniach  

Lp. 
Nazwa 
pomieszczenia 

θθθθi Af Φobl 

Dobrane ogrzewanie 
grzejnikowe 

Model Ilość 

°C m2 W - szt. 

101 Przedsionek 20,0 3,0 434,9 CV 11/600/600 1,0 

102 Komunikacja 20,0 6,2 400,6 CV 11/600/600 1,0 

103 Kotłownia 20,0 4,0 752,8 CV 22/600/600 1,0 

104 Sala 1 20,0 44,5 2450,8 
CV 33/600/1400 2,0 

CV 22/600/1100 1,0 

105 Sala 2 20,0 55,3 2438,1 
CV 33/600/1400 2,0 

CV 33/600/1800 1,0 

106 Komunikacja 20,0 7,5 423,0 CV 11/600/600 1,0 

107 WC męski 20,0 6,6 903,5 CV 33/900/400 1,0 

108 WC Damski 20,0 5,6 712,4 CV 22/600/600 1,0 

109 
WC 
nieplenosprawn
ych 

20,0 3,6 420,6 CV 11/600/600 1,0 

110 
Przygotowalnia 
posiłków 
regionalnych 

20,0 21,0 1568,8 CV 33/600/900 2,0 

111 
Sala 
szkoleniowa 

20,0 19,1 1206,4 CV 22/600/1000 2,0 

112 Garaż 8,0 44,8 2207,3 CV 33/900/700 2,0 

113 Pom gosp. OSP 16,0 10,9 672,5 CV 22/600/500 1,0 

 
 

3) Zestawienie grzejników  dla całego budynku 

Lp. Model Ilość Uwagi 

- - szt. - 

1 CV 11/600/600 4,0 - 

2 CV 22/600/600 2,0 - 

3 CV 33/600/1400 4,0 - 
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4 CV 22/600/1100 1,0 - 

5 CV 33/600/1800 1,0 - 

6 CV 33/900/400 1,0 - 

7 CV 33/600/900 2,0 - 

8 CV 22/600/1000 2,0 - 

9 CV 33/900/700 2,0 - 

10 CV 22/600/500 1,0 - 

 
 
 

1.8 INSTALACJA GAZOWA 
 

Materiały i prowadzenie przewodów 
 

Wewnętrzną instalację gazową należy wykonać z rur stalowych czarnych bez 
szwu typu S wg PN-EN 10208-1:2000 – „Rury stalowe przewodowe do mediów 
palnych” łączonych przez spawanie na styk. Niedopuszczalne jest wbudowanie w 
instalację rur pękniętych lub w inny sposób uszkodzonych oraz rur o zniekształconym 
przekroju. Miejsce spawane należy dokładnie oczyścić  
z rdzy i brudu. Właściwości drutu spawalniczego powinny być zbliżone do 
właściwości materiału spawanego. 

Odbiorniki gazowe należy łączyć z instalacją na sztywno za pomocą złączek 
gwintowanych lub za pośrednictwem specjalnych węży elastycznych. Połączeń 
gwintowych jak i spawanych nie wykonywać w miejscach przechodzenia rurociągów 
przez ściany i stropy. Złącza gwintowe lokalizować w miejscach widocznych i łatwych 
do kontroli. Połączenia uszczelniać pastą uszczelniającą i nićmi konopnymi lub 
taśmą uszczelniającą z tworzywa sztucznego. 

Każde poziome podejście do odbiorników gazowych należy wykonać kurkiem 
gazowym ćwierćobrotowym kulowym z kluczem. Dopuszcza się instalowanie kurka w 
pozycji pionowej części odcinka podejścia do przyboru gazowego w taki sposób, aby 
oś zaworu znajdowała się w pozycji równoległej do przyległej ściany, a kurek był tak 
usytuowany, aby zapewniona była łatwość dostępu. Wysokość zamontowania kurka 
powinna być dostosowana do przyłącza urządzenia, z tym jednak, że kurek powinien 
być umieszczony nie niżej niż 70 cm od podłogi. 

Przewody gazowe prowadzić po wierzchu ścian ze spadkiem 4mm/m w 
kierunku dopływu gazu i mocować do ścian za pomocą obejm stalowych lub haków. 
Przy przejściu przez stropy  
i ściany instalację prowadzić w rurach ochronnych uszczelnionych sznurem 
konopnym lub pianką poliuretanową. Rury ochronne należy wykonać zgodnie z 
normą BN-72/8976-50.  

Przewody gazowe należy prowadzić w odległości 10 cm powyżej innych 
przewodów instalacyjnych. Przewody instalacji gazowej mogą krzyżować się z 
innymi instalacjami w odległości co najmniej 2 cm od tych instalacji. Przewodów 
gazowych nie wolno prowadzić przez kanały wentylacyjne, dymowe i spalinowe. 

 
Przewody należy mocować do ścian za pomocą haków lub uchwytów  

w odległości: 
- przewody poziome do Ø15mm co 1,5m 
- powyżej Ø15mm co 2m, 
- przewody pionowe co 2,5m. 
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Szczegółowo trasy i średnice przewodów oraz lokalizacja istniejącej szafki na 
punkt red-pomiarowy ii kurek główny zostały przedstawione w części graficznej 
opracowania. 

 

 

Instalację oraz próby i odbiór należy wykonać zgodnie z Rozporządzeniem 
Prezesa Rady Ministrów nr 74 z dnia 9 września 1999r. oraz zgodnie z ”Warunkami 
technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych cz. II Instalacje 
sanitarne i przemysłowe”. 

Próbę szczelności przeprowadza się na instalacji nie posiadającej 
zabezpieczenia antykorozyjnego, po jej oczyszczeniu, zaślepieniu końcówek, 
otwarciu kurków i odłączeniu odbiorników gazu. Manometr użyty do przeprowadzenia 
próby szczelności powinien spełniać wymagania klasy 0,6, posiadać świadectwo 
legalizacji i zakres pomiarowy 0-0,16MPa. Ciśnienie czynnika próbnego powinno 
wynosić 0,1MPa. 

Wynik próby szczelności uznaje się za pozytywny, jeżeli w czasie 30 minut od 
ustabilizowania się  ciśnienia nie nastąpi spadek ciśnienia. Z przeprowadzenia 
głównej próby szczelności sporządza się protokół, który powinien być podpisany 
przez właściciela budynku oraz wykonawcę instalacji gazowej. 

 

1.9 UWAGI KOŃCOWE 
 

Całość robót wykonać zgodnie z: Warunkami technicznymi jakim powinny 
odpowiadać budynki i ich usytuowanie, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru 
robót budowlano-montażowych tom II, obowiązującymi przepisami BHP, Warunkami 
technicznymi wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych, instrukcją 
montażu rurociągów oraz Rozporządzeniem Min. Infrastruktury z 2002 r. W sprawie 
warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie Dz. U. 
Nr 75/02 Rozdz.7 z późniejszymi zmianami, 
 Zastosowane materiały muszą posiadać odpowiednie atesty oraz certyfikaty 
dopuszczające do ich stosowania, 
 W trakcie wykonywania robót należy przestrzegać obowiązujących zasad BHP. 
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OŚWIADCZENIE PROJEKTANTÓW 

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Prawo Budowlane (Dz. U. 2016.290 j.t. z późń. zm.) oświadczam że opracowanie 

projektu budowlanego wyżej wymienionej inwestycji zostało sporządzone zgodnie z obowiązującymi 

przepisami i zasadami wiedzy technicznej.  
 

Funkcja, zakres Data: 
Imię i nazwisko Specjalność Nr uprawnień Podpis 

Projektant – branża elektryczna  06.2018 
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NIP: 7133003018  REGON: 364604836 

tel. kom.: 0 601 196 150    biuro@kwadrat.pro    www.kwadrat.pro 
 

 

CZĘŚĆ IV: 

PROJEKT BRANŻY ELEKTRYCZNEJ 

 

Inwestycja: 

Przebudowa i rozbudowa budynku  
remizy OSP w Wierciszowie 

KATEGORIA IX 
Infrastruktura towarzysząca: WLZ 

Lokalizacja: 
Jedn. ewid.: 060906_2, gm. Jabłonna, 

 obręb: 0016, m. Wierciszów, nr. ewid. dz.: 201/1, 205/29 

Inwestor:  
Gmina Jabłonna 

m. Jabłonna-Majątek 22, 23-114 Jabłonna Majątek 

 
 

Egz. PDF 

  
Zawartość: 
 

1. Opis techniczny WLZ i wewnętrznych instalacji elektrycznych 

2. Część rysunkowa instalacji elektrycznych 

a) Rys. 1 Plan linii WLZ zasilającej budynek 

b) Rys. 2 Plan instalacji elektrycznych wewnętrznych 

c) Rys. 3 Plan instalacji uziemienia 

d) Rys. 4 Plan instalacji odgromowej i PV 

e) Rys. 5 Schemat Rozdzielnicy RG 

3. Warunki przyłączenia urządzeń elektroenergetycznych wraz z umową, 
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Zestawienie rysunków: 
 
Lp Numer rysunku Nazwa rysunku 
1 IE-01 Plan linii WLZ zasilającej budynek 
2 IE-02 Plan instalacji elektrycznych wewnętrznych 
3 IE-03 Plan instalacji uziemienia 
4 IE-04 Plan instalacji odgromowej i instalacji PV 
5 IE-05 Schemat rozdzielnicy RG 
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1. Założenia do projektowania. 

 

1.1. Przedmiot opracowania 

  
 Tematem niniejszego opracowania jest projekt  budowlano-wykonawczy instalacji 
elektrycznych dla przebudowywanego i rozbudowywanego budynku OSP w Wierciszewie, 
Gmina Jabłonna.  
 

1.2. Podstawa techniczna dokumentacji 

 
 Projekt opracowano na podstawie: 

- wytycznych i zaleceń Inwestora, 
- projektu budowlanego architektury, 
- projektu budowlanego wielobranżowego, 
- obowiązujących przepisów, zarządzeń i norm, 
- obowiązujących zasad sztuki inżynierskiej - uzgodnień roboczych. 

 

1.3. Zakres projektu  

 
Zakres robót objętych niniejszym projektem musi być zgodny, lecz nie ograniczony do 

wykonania następujących instalacji elektrycznych: 
 

- rozdzielnica główna, 
- wewnętrzna linia zasilająca, 
- instalacja oświetlenia, 
- instalacja siły, 
- uziomu, 
- instalacja odgromowa 
- instalacja PV 

 
 

   

1.4. Dane elektroenergetyczne 

 
 napięcie Odbiorcy Un = 400/230 V 
 moc zainstalowana Pi = 16 kW 
 moc zapotrzebowana Pz = 10 kW 
 moc przyłączeniowa Pz = 14 kW 
 współczynnik mocy  cos ϕ = 0,93 
 układ sieci po stronie n.n. TN - S 
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1.5. Dokumenty odniesienia 

 
Dokumentację opracowano na podstawie obowiązujących w Polsce przepisów 

prawa budowlanego, norm i rozporządzeń. 
Wykonawca niniejszej branży ma być w pełni zaznajomiony z przepisami prawnymi i 
rozporządzeniami budowlanymi oraz innymi dokumentami mogących mieć wpływ na 
prawidłowy przebieg robót objętych niniejszego zadania.  

 

W szczególności należy zwrócić uwagę na następujące rodzaje dokumentów : 

• - rozporządzenia właściwych Ministrów, 

• - rozporządzenia władz lokalnych, 

• - przepisy organów kontrolnych, 

• - prawo budowlane i normy, 

• - projekt budowlany wraz z załącznikami, 

 
 

2. Część elektroenergetyczna 

2.1. Opis techniczny 

2.1.1. Zasilanie docelowe  

 
Zgodnie z warunkami usunięcia kolizji nr 51/RM/2018 wydanymi dn. 12.06.2018r. przez 
PGE Dystrybucja S.A. docelowe zasilanie budynku OSP realizowane będzie ze złącza 
kablowego zlokalizowanego w granicy działki 201/1 od strony drogi. Plan docelowego 
przebiegu WLZ zasilającego budynek (YKY 5x10mm2) przedstawiono na planie E01.  

 

2.1.2.  Rozdzielnice elektryczne 

 
W miejscu wskazanym na planie przewidziano rozdzielnicę główną budynku (RG). 
Przewidziano rozdzielnicę w wykonaniu natynkowym o wymiarach 650x600x160 (wys. x 
szer x głębokość), wyposażoną w podwójne drzwiczki, pozwalające na podział 
funkcjonalny tablicy na dwie części. Z rozdzielnicy RG zasilane będę bezpośrednio 
wszystkie odbiory zlokalizowane w budynku. 
 

2.1.3. Rozliczeniowy pomiar zużytej energii elektrycznej, 

 
Montaż i wyposażenie tablic licznikowych zgodnie z wymaganiami gestora sieci. Po 
zgłoszeniu do gestora montażu instalacji PV oraz zawarciu umowy jednolitej na sprzedaż i 
dystrybucję energii elektrycznej z PGE Dystrybucja zainstalowany zostanie licznik 
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dwukierunkowy umożliwiający bilansowanie energii elektrycznej wytworzonej przy udziale 
instalacji fotowoltaicznej z energią elektryczną pobraną z sieci sztywnej.  
 

2.1.4. Okablowanie w terenie 

 
W terenie kable te układać na głębokości 0,7m od poziomu terenu bezpośrednio w ziemi.  
Pod terenem utwardzonym przeznaczonym do ruchu pojazdów, istniejącymi sieciami 
uzbrojenia podziemnego linie kablowe należy chronić od uszkodzeń mechanicznych w 
elektroenergetycznej kanalizacji kablowej która będzie wykonana w rurach typu DVR. 
Końcówki przepustów należy uszczelnić pianką. W terenie nieutwardzonym nad kablem 
należy ułożyć niebieską taśmę informacyjno – ochronną. 
Sposób wykonania wykopów i układania okablowania należy wykonywać zgodnie z 
opisem technicznym i normą N SEP-E-004. Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie 
kablowe. Projektowanie i budowa. 
Wytyczanie trasy linii kablowej powinien dokonywać uprawniony geodeta, lub za zgodą 
inwestora - wykonawca robót, na podstawie projektu technicznego linii oraz map 
geodezyjnych. Przebieg trasy wyznaczają wbijane w grunt paliki drewniane lub pręty 
metalowe. 
Wykopy pod budowę elektroenergetycznej linii kablowej - rowy kablowe, należy 
wykonywać za pomocą sprzętu mechanicznego lub ręcznie w zależności od warunków 
terenowych i podziemnego uzbrojenia terenu. Szerokość rowu kablowego zależy od liczby 
i rodzaju kabli układanych równolegle, jednak nie powinna być mniejsza od: 30cm dla 
głębokości do 60cm i 40 (50)cm w pozostałych przypadkach. 
 Jako głębokość rowu należy przyjąć, głębokością ułożenia kabla, powiększoną o 10 cm. 
Głębokość ułożenia kabli w ziemi, mierzona prostopadle do powierzchni ziemi od górnej 
powierzchni kabla, powinna wynosić co najmniej 70cm – dla kabli o napięciu 
znamionowym do 1 kV, ułożonych poza użytkami rolnymi. Rura ochronna powinna 
wystawać po 0,5m poza przeszkodę, a końce przepustów należy uszczelnić pianką. W 
niektórych przypadkach można dokonać ułożenia osłon bez konieczności rozbiórki drogi,  
stosując technologię podkopów i przecisków sterowanych.  
Wykonanie zbliżeń i skrzyżowań kabli elektroenergetycznych należy wykonać zgodnie z 
wartościami podanymi w tablicach 1 i 2 normy N SEP-E-004. W miejscach skrzyżowań i 
zbliżeń należy stosować rury ochronne o długości co najmniej 50cm z każdej ze stron. 
 

2.1.5.  Instalacja siły  
 

Poszczególne obwody będą zasilane z rozdzielnicy głównej. 
Projektowaną instalację siły należy wykonać kablami typu YKYżo w przypadku odbiorów 
zewnętrznych lub przewodami kabelkowymi typu i YDYpżo o odpowiednim przekroju. 
Obwody 1 fazowe należy wykonać przewodami trójżyłowymi, a 3 fazowe kablami lub 
przewodami pięciożyłowymi posiadającymi żyłę ochronną PE oznaczoną kolorami żółtym i 
zielonym. Szczegółowy dobór typów kabli  i przewodów przedstawiony jest na schematach 
ideowych poszczególnych rozdzielnic na etapie projektu wykonawczego.  
Obwody siłowe będą zabezpieczone wyłącznikami instalacyjnymi nadmiarowo prądowymi 
o charakterystykach B lub C. 
Całość okablowania należy prowadzić wtynkowo.  
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2.1.6.  Obwody gniazd i oświetlenia 

  
Instalację oświetlenia należy wykonać przewodami YDYpżo3(4) x1.5mm2..  
Instalacja siły obejmuje zasilanie gniazd Instalację wykonać przewodami 
YDYpżo3x2.5mm2 750V.  
 
 Montując osprzęt elektroinstalacyjny należy montować pamiętając o: 
- zastosowaniu tego samego rodzaju oraz zachowaniu jednakowej kolorystyki sprzętu 
elektroinstalacyjnego, 
- trwałości zamocowania sprzętu do podłoża oraz innych elementów mocujących i 
uchwytów, 
- zamocowaniu sprzętu na jednakowej wysokości w danym pomieszczeniu z zachowaniem 
zasad prostoliniowości mocowania, 
- zachowaniu we wszystkich pomieszczeniach jednolitej pozycji łączników oraz jednolitego 
usytuowania styku ochronnego w gniazdach wtyczkowych, 
- właściwego zabezpieczenia przed korozją elementów urządzeń i instalacji narażonych na 
wpływ czynników atmosferycznych. 
- osprzęt elektryczny i teletechniczny montować we wspólnych ramkach wielokrotnych 
 
Zabrania się skręcania przewodów elektrycznych.  
 
 
Strefy układania przewodów instalacyjnych w pomieszczeniach powinny spełniać 
zalecenia normy N SEP-E-002.  
 

2.1.7. Uziom fundamentowy 

 
Budynek zostanie wyposażony w tzw. uziom otokowy, który utworzą taśmy stalowe 
ocynkowane FeZn 30x4mm, pogrążone w gruncie wokół docelowego budynku.  
Główna szyna uziemiająca zostanie zlokalizowana w garażu. Z uziomu muszą być 
doprowadzone do niej dwa odrębne przewody uziemiające.  

2.1.8. Instalacja odgromowa 

 
W budynku zaprojektowano instalację odgromową. Dach budynku pokryty będzie blachą 
łączoną na rąbek stojący. Blacha dachowa będzie połączona galwanicznie z instalacją 
odgromową budynku i będzie uzupełniała system zwodów poziomych. Ze względu na 
ryzyko perforacji pokrycia dachowego oraz uszkodzenie ogniw fotowoltaicznych w trakcie 
wyładowania przewidziano dodatkowe zwody poziome wykonane drutem FeZn Ø8mm. 
Zwody poziome należy prowadzić na dedykowanych uchwytach krawędziowych dla blach 
dachowych łączonych na rąbek, zapewniających stabilne i estetyczne wykonanie 
instalacji. Jak przewody odprowadzające należy stosować drut FeZn Ø8mm prowadzony 
w warstwie ocieplenia w rurze osłonowej odgromowej 22/28.. Złącza kontrolne należy 
montować w puszce izolacyjnej w elewacji budynku. Całość instalacji wykonać zgodnie z 
normę PN-EN 62305.  
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2.1.9. Ochrona przeciwpożarowa 

 
 Zaprojektowane instalacje elektroenergetyczne nie stwarzają w warunkach 
normalnej pracy zagrożenia pożarowego.  
Obwody instalacji siłowej dodatkowo zabezpieczono wyłącznikami różnicowoprądowymi, 
które chronią ją przed przegrzaniem i niepełnymi zwarciami doziemnymi. 

 
 

2.1.10.  Zagadnienia BHP 

 
 Aby ograniczyć możliwość wystąpienia zagrożenia podczas eksploatacji instalacji 
elektrycznych wszystkie obwody zasilające bezpośrednio odbiory siłowe zostały 
wyposażone w wyłączniki różnicowo – prądowe. Urządzenia posiadające własne układy 
zasilająco – sterujące powinny być wyposażone w własne układy zabezpieczeń.  
 

2.2. Ochrona zapewniająca bezpieczeństwo 

 

2.2.1.  Ochrona przeciwporażeniowa 

 
Instalację ochrony od porażeń należy wykonać zgodnie z PN-HD 60364-4-41. 

Sieć zasilająca pracuje w układzie sieci TN-C.  
Do każdego gniazda wtykowego, oprawy oświetleniowej i urządzenia elektrycznego 

należy doprowadzić osobny, oprócz przewodu neutralnego N, przewód ochronny PE. 
Przewody ochronne muszą posiadać izolację koloru zielono-żółtego i muszą być 
połączone z szyną ochronną PE tablic zasilających. 

Ochrona przed dotykiem bezpośrednim – podstawowa, jest realizowana przez 
zastosowanie izolowania części czynnych o stopniu ochrony nie mniejszym niż IP 2X, to 
jest przez odpowiednio dobraną izolację przewodów, obudów aparatów i urządzeń 
elektrycznych. Uzupełnieniem ochrony podstawowej jest zastosowanie wyłączników 
różnicowoprądowych o prądzie zadziałania 30mA. 
 

W ochronie przed dotykiem pośrednim – dodatkowej, zastosowano szybkie 
wyłączanie wraz z zastosowaniem połączeń wyrównawczych. Ochrona przez 
zastosowanie szybkiego wyłączania realizowana jest przez: 
– urządzenia ochronne przetężeniowe (wyłączniki z wyzwalaczami nadprądowymi 

i bezpieczniki z wkładkami topikowymi), 
– urządzenia ochronne różnicowoprądowe, 
– sieć połączeń wyrównawczych. 
Dla prawidłowego zrealizowania samoczynnego wyłączenia w układzie TN-S należy: 
– przyłączyć wszystkie części przewodzące dostępne instalacji do uziemionego 

przewodu ochronnego PE 
Samoczynne wyłączenie zasilania w układzie TN-S powinno nastąpić przy napięciu 

znamionowym względem ziemi Uo = 230V, w czasie krótszym niż: 
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– 5 sek. w obwodach rozdzielczych (tzn. wlz.) 
– 0,4 sek. przy napięciu zasilającym 230V 
– 0,2 sek. przy napięciu zasilającym 230V w pomieszczeniach o szczególnym zagrożeniu 
– 0,2 sek. przy napięciu zasilającym 400V 
– 0,05 sek. przy napięciu zasilającym 400V w pomieszczeniach o szczególnym 

zagrożeniu 
W przypadku niemożliwości zapewnienia samoczynnego wyłączenia zasilania w podanym 
czasie, należy zastosować dodatkowe połączenia wyrównawcze. Podane maksymalne 
czasy wyłączenia mają zastosowanie dla obwodów odbiorczych o prądzie znamionowym 
nieprzekraczającym 32A. 
Samoczynne wyłączenie zasilania zapewnia, w każdym miejscu instalacji, odpowiedni 
prąd zwarciowy powstały w przypadku zwarcia pomiędzy przewodem fazowym i 
przewodem ochronnym lub dostępną częścią przewodzącą. 
Ochrona dla rozdzielnicy głównej: 
- uziemienie (przewód ochronny),  
- szybkie odłączenie zasilania w układzie sieci TN-C. 

2.2.2.  Ochrona przed prądem przetężeniowym 

 
  Projektowane obwody instalacyjne będą zabezpieczone przed prądami 
przetężeniowymi i zwarciowymi za pomocą : 

- rozłączników bezpiecznikowych (tzw. odbezpieczenie),  
- wyłączników instalacyjnych  nadmiarowo – prądowych,    
- przekaźników termobimetalowych współpracujących ze stycznikami. 
Charakterystyki działania poszczególnych jednostek zabezpieczających będą 
skoordynowane dla opracowywanych układów zasilania. 

2.2.3.  Ochrona przed zanikiem lub obniżeniem napięcia 

 
  W projektowanym obiekcie zanik lub obniżenie napięcia nie spowoduje 
bezpośredniego zagrożenia życia ludzkiego. Mogące w tej sytuacji wystąpić uszkodzenia 
urządzeń lub instalacji mieszczą się w granicach dopuszczalnego ryzyka i z tego względu 
nie zastosowano zabezpieczeń podnapięciowych. 

2.2.4.  Ochrona przed przepięciami atmosferycznymi i 
łączeniowymi 

 
 Z uwagi na możliwość wystąpienia zredukowanych przepięć atmosferycznych i 
przepięć łączeniowych w linii zasilającej przewidziano system ochrony 
przeciwprzepięciowej. W rozdzielnicach głównych 0,4 kV zostaną zainstalowane 
ograniczniki kategorii B+C o poziomie ochrony 1,5 kV. 

2.2.5.  Ochrona przed skutkami oddziaływania cieplnego 
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 Aparatura rozdzielcza i manewrowa zostanie tak dobrana aby najwyższa 
temperatura ich dostępnych elementów nie przekroczyła wartości dopuszczalnych w 
warunkach normalnej pracy. 
Zastosowane w budynku elektryczne urządzenia grzewcze są fabryczne wyposażone w 
termostaty regulacyjne zabezpieczające je przed przegrzaniem i nie wymagają dodatkowej 
ochrony. 
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3. Instalacja fotowoltaiczna 
 

3.1 Uwarunkowania lokalizacyjne 

Dane klimatyczne zawierające natężenie promieniowania dla Wierciszewa określają 
wartość nasłonecznienia na poziomie 1160kWh/m2.  

Usytuowanie i określenie azymutu dachu budynku -8°. 

Kierunek południowy, kąt dachu 13°. 

Sytuacja montażowa: równolegle z dachem. 

3.2 Dobór systemu 

Roczne zużycie energii elektrycznej w modernizowanym budynku na podstawie danych z 
lat 2016-2017: 850kWh 

Moc instalacji fotowoltaicznej (min. 0,5 * roczne zużycie energii elektrycznej): 
0,5*850kWh=425kW.  

Uwzględniając ewentualne zacienienie, dobrano 3 panele fotowoltaiczne polikrystaliczne o 
mocy 245kWp każdy. Łączna moc instalacji fotowoltaicznej 735kWp.  

 

 

Wymagania dla stosowanych modułow fotowoltaicznych (wartości minimalne): 

- Moc nominalna modułu PV Pmax 245 Wp 

- Napięcie nominalne modułu PV Vmpp 30,2 V 

- Napięcie przy otwartym obwodzie Voc 37,8 V 

- Prąd nominalny modułu Impp 8,11 A 

- Prąd zwarciowy modułu Ioc 8,63 A 

- Maksymalne napięcie pracy VDC 1000 V 

- Waga: max 20 kg 

- Efektywność: 15,0% 

- Maksymalne obciążenie statyczne, przód (np. śnieg i wiatr) 5400Pa 

- Maksymalne obciążenie statyczne, tył (np. wiatr) 2400Pa 

- Gniazdko przyłączeniowe IP65 

- Wsp. temp. dla Isc 0,06 %/°C 

- Wsp. temp. dla Voc -0,33 %/°C 

- Wsp. temp. dla Pmax -0,45 %/°C 

- Wsp. temp. dla Vmpp -0,45 %/°C 

Obudowa: 

Osłona czołowa – temprowane szkło ubogie w żelazo / 3,2 mm 
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Osadzenie ogniwa (materiał) – etylenvinylacetat EVA 

Rama – eloksalowany stop aluminiowy, srebrna, eloksalacja przezroczysta, sklejenie ramy 

silikonem. 

Odporność na gradobicie: 

Wielkość kuli o średnicy min. 25 mm z prędkością min. 23 m/s potwierdzone przez 

niezależny od producenta laboratorium badawcze (zgodnie z wytycznymi IEC61215). 

Gwarancja m-ce 120 m-cy 

Gwarancja na wady ukryte wydajności: 

do 12 roku – min 91,2 % mocy nominalnej, 

do 25 roku – min 80,7 % mocy nominalnej. 

 

Moduły fotowoltaiczne powinny posiadać: 

- antyrefleksyjną powłokę na szkle dla wyższej absorpcji światła, 

- pakowanie w systemie zabezpieczającym przed mikropęknięciami, 

- jeden z certyfikatow zgodności z normą PN-EN 61215 "Moduły fotowoltaiczne z krzemu 

krystalicznego do zastosowań naziemnych - Kwalifikacja konstrukcji i aprobata typu" lub 
PN-EN 61646 "Cienkowarstwowe naziemne moduły fotowoltaiczne - Kwalifikacja 
konstrukcji i zatwierdzenie typu" lub z normami rownoważnymi, wydany przez właściwą 
jednostkę certyfikującą. Data potwierdzenia zgodności z wymaganą normą nie może być 
wcześniejsza niż 5 lat.  

 

Inwenter (falownik) należy dobierać wg. zaleceń producenta paneli fotowoltaicznych. 
Inwenter przekształca prąd stały uzyskany z paneli fotowoltaicznych na prąd zmienny o 
parametrach sieci elektroenergetycznej, do której zostanie wpięty. Przekształtniki tego 
typu automatycznie synchronizują się z siecią elektroenergetyczną  oraz posiadają własne 
układy regulacji i zabezpieczeń mające na celu utrzymanie właściwych parametrów energii 
elektrycznej oraz zabezpieczenia umożliwiające podanie napięcia na wyłączoną sieć.  

W inwerter powinny być wbudowane zabezpieczenia przed potencjalnie szkodliwymi 
prądami wstecznymi. W budowę inwertera wchodzi powinien również rozłącznik strony DC 
oraz ograniczniki przepięć klasy II. 
 
Inwerter montować pod skrzynką PV, obok rozdzielnicy RG w pom. magazynu OSP.  
Inwerter montować w skrzynce ochronnej z wentylacją (otwory wentylacyjne dolne, na 
dolnej ścianie, oraz górne na ścianie czołowej). Skrzynka II klasy ochronności 
wyposażona w zamek energetyczny oznakowana „Urządzenie elektryczne – Nie dotykać”.  

3.3 System montażowy 

Instalacja fotowoltaiczna zlokalizowana zostanie na dachu budynku pokrytego blachą 
płaską łączoną na rąbek stojący. Dach kopertowy, 4-ro spadowy, kąt nachylenia 13°. 
Mocowanie paneli fotowoltaicznych należy wykonać systemowym rozwiązaniem wg. 
zaleceń producenta (np. system REM-10 vertical prod. Remor).  

- 90 -



PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA REMIZY OSP       INSTALACJE ELEKTRYCZNE 
PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY 

Wierciszów, Gmina Jabłonna  OPIS TECHNICZNY 
 

Wierciszów - OSP                                       czerwiec 2018  strona 12/14 
 

W skład zestawu montażowego wchodzi: 
1) szyna montażowa 
2) uchwyt Blechfalzklema 
3) nakrętka kołnierzowa ząbkowana DIN 6923 
4) śruba z łbem sześciokątnym DIN 933 
5) wpust przesuwny z kulką M8 
6) klema końcowa dociskająca panel PV 
7) śruba imbusowa z nacięciem DIN 912 M8 
8) klema środkowa dociskająca panel PV 
 
Rekomendowany materiał:  stal nierdzewna A2 1.4301 
 
Rysunek poglądowy: 

 
 

 

3.4 Okablowanie i zabezpieczenia 

Po stronie DC panel przyłączone zostaną kablami solarnymi o przekroju 4mm2 w 
podwójnej izolacji, odporne na UV. Do połączenia poszczególnych elementów składowych 
należy wykorzystać złącza MC4, wodoszczelne i odporne na promieniowanie UV.  
Po stronie AC instalacja powinna być wykonana przewodami YDY.   
Przewody solarne muszą charakteryzować się takimi cechami jak odporność na szkodliwe 
działanie czynników atmosferycznych, a w szczególności promieniowania UV, podwójną 
izolacją, wzmocnioną odpornością na uszkodzenia mechaniczne.  
Całość prac powinny wykonać osoby mające do tego celu uprawnia. Prace powinny być 
wykonane zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami oraz wytycznymi producentów 
instalowanych urządzeń. Zastosowane aparaty i urządzenia winny posiadać wymagane 
certyfikaty i dopuszczenia. 
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Instalację fotowoltaiczną, przed przyłączeniem, należy zgłosić do Zakładu Energetycznego 
wraz z wszystkimi wymaganymi przez Zakład Energetyczny załącznikami. 
 

 

- 92 -



PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA REMIZY OSP       INSTALACJE ELEKTRYCZNE 
PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY 

Wierciszów, Gmina Jabłonna  OPIS TECHNICZNY 
 

Wierciszów - OSP                                       czerwiec 2018  strona 14/14 
 

 
 

4.  Warunki techniczne wykonania 

Wszystkie urządzenia elektryczne zostaną zainstalowane zgodnie ze schematami i 
lokalizacją podaną na rzutach. Poniższe uwagi dotyczą wszystkich robót związanych z 
instalacjami elektrycznymi: 

•••   Będą skrupulatnie przestrzegane kolorystyczne oznakowania żył przewodów i kabli 
(również w obrębie rozdzielnicy bezpiecznikowej). Przewód neutralny (N) będzie 
posiadać izolację koloru jasnoniebieskiego, a przewód ochronny (PE) – żółto - 
zielonego. 

•••   W żadnych miejscach instalacji przewód neutralny i przewód ochronny nie będzie 
składał się z jednego przewodu. 

•••   Nie wykorzystywać żył żółtozielonych do sterowania oświetleniem. 
•••   Cały sprzęt i urządzenia, których konstrukcja wykonana jest z metalu lub zawierają 

one elementy metalowe, i które w przypadku uszkodzenia mogą prowadzić do 
pojawienia się na nich napięcia, zostaną przyłączone do przewodu ochronnego. 

•••   Dla kabli i przewodów przeznaczonych do ułożenia na stałe będą stosowane trasy 
pionowe i poziome. W myśl tego, doprowadzenie zasilania do opraw 
oświetleniowych na stropie zostanie wykonane pod kątem prostym. Skośnie 
przeprowadzone kable, przewody i rury nie zostaną odebrane jako prawidłowo 
wykonane, z wyjątkiem rur zatapianych w elementach wylewanych, które należy 
układać przy najmniejszej ilości zagięć. 

•••   Układanie przewodów luzem na suficie podwieszonym będzie niedozwolone 
•••   Dokładne położenie i miejsce montażu wszystkich urządzeń elektrycznych zostaną 

ustalone wiążąco z kierownictwem budowy. 
•••   Drobne przebicia i frezowania niezbędne dla przeprowadzenia prawidłowej 

instalacji przy budowie wykonane zostaną przez wykonawcę robót elektrycznych. 
•••   Wszystkie wykorzystywane urządzenia i materiały będą posiadać fabryczne 

oznaczenia. Na życzenie zostanie udowodniona jakość poprzez podanie nazwy 
producenta sprzętu. Urządzenia i materiały będą w pełni zgodne z PN. 

•••   Przewody, urządzenia, wsporniki, mocowania itp. na lub w murze będzie można 
mocować w sposób trwały. 

•••   Przewody instalacyjne i kable przy montażu natynkowym będą odpowiednio 
chronione od uszkodzeń w miejscach mechanicznie zagrożonych, używając w tym 
celu rurek ochronnych. 

•••   Wszystkie prace będą wykonywane tak, aby nie zagrozić, ani nie uszkodzić innych 
już wykonanych instalacji, czy ich części.  
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PROJEKTOWANA   CHARAKTERYSTYKA   ENERGETYCZNA 

dla budynku Budynek OSP w Wierciszowie nr 1 

 
 
 

 

 
 
 

Budynek oceniany: 

Nazwa obiektu Budynek OSP w Wierciszowie Zdjęcie budynku 

Adres obiektu 23-114 Wierciszów    

 

Całość/ część budynku ... 

Nazwa inwestora Gmina Jabłonna 

Adres inwestora m. Jabłonna-Majątek  

Kod, miejscowość 23-114, Jabłonna-Majątek 

Powierzchnia użytkowa o 
regulowanej temp. (Af, m2) 

232,10 

Powierzchnia zabudowy (Ag, 
m2) 

311,85 

Powierzchnia netto (Pn, m2) 234,34 

Powierzchnia użytkowa (Pu, m2) 234,34 

Powierzchnia ruchu (Pr, m2) 0,00 

Powierzchnia usługowa (Pg, m2) 0,00 

Kubatura budynku (V, m3) 807,96 

 

 

 
 

 Imie i nazwisko Uprawnienia/pieczątka Podpis Data 

Opracował: inż. Daniel Januszek 

 
 
 
 

 05.2018 

Projektant: mgr inż. arch. Bartosz Żułtak 

 
 
 
 
 
 

 05.2018 

Bychawa, 30.05.2018
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Spis treści: 

1)  Tabela zbiorcza przegród budowlanych użytych w projekcie 

2)  Sprawdzenie warunku powierzchni okien 

3)  Sprawdzenie warunku uniknięcia rozwoju pleśni 

4)  Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na ciepło QH,nd dla każdej strefy 

5)  Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na ciepłą wodę QW,nd 

6)  Tabela zbiorcza sprawności systemu ogrzewania i wentylacji 

7)  Tabela zbiorcza sprawności systemu przygotowania ciepłej wody 

8)  Tabela zbiorcza sprawności systemu oświetlenia 

9)  Tabela zbiorcza wyników energii użytkowej, końcowej i pierwotnej 

10)  Sprawdzenie warunków granicznych wg WT2017 

11)  Bilans mocy 

 
 
Podstawa prawna: 
- rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z dnia 27 kwietnia 2012 r. poz. 462) 
- rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 5 lipca 2013 r. zmieniające 
rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie
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1)  Tabela zbiorcza przegród budowlanych użytych w projekcie 
 
 

Parametry przegród nieprzezroczystych budowlanych 

I. Przegrody ściany zewnętrzne 

Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. Uc [W/m2•K] 
Wsp.Uc wg WT2017 

[W/m2•K] 
Warunek 
spełniony 

1 SZ1 - 39 zewnętrzna SZ 1 0,16 0,23 Tak 

2 silikat zew 40 zewnętrzna SZ 2 0,20 0,23 Tak 

3 silikat zew 40 zewnętrzna S6 0,20 0,23 Tak 

4 SZ1 - 39 zewnętrzna S3 0,18 0,23 Tak 

 

II. Przegrody strop nad przejazdem 

Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. Uc [W/m2•K] 
Wsp.Uc wg WT2017 

[W/m2•K] 
Warunek 
spełniony 

1 Strop nad przejazdem SP 1 0,10 0,18 Tak 

 

III. Przegrody podłogi na gruncie 

Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. Uc [W/m2•K] 
Wsp.Uc wg WT2017 

[W/m2•K] 
Warunek 
spełniony 

1 Pokój na gruncie PG 1 0,28 0,30 Tak 

 

IV. Przegrody ściany wewnętrzne 

Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. Uc [W/m2•K] 
Wsp.Uc wg WT2017 

[W/m2•K] 
Warunek 
spełniony 

1 
SD1 - dzialowa 12cm 

wewnętrzna 
S4 0,87 Brak wymagań Nie dotyczy 

2 silikat zew 40 wewnętrzna SW 3 2,65 Brak wymagań Nie dotyczy 

3 silikat zew 40 wewnętrzna SW 2 2,12 Brak wymagań Nie dotyczy 

4 silikat zew 40 wewnętrzna SW 5 0,58 1,00 Tak 

5 silikat zew 40 wewnętrzna SW 4 1,53 Brak wymagań Nie dotyczy 

6 SW1 - konstr 24cm wewnętrzna S5 0,49 Brak wymagań Nie dotyczy 

7 silikat zew 40 wewnętrzna SW 1 0,53 1,00 Tak 

 

V. Przegrody stropy wewnętrzne 

Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. Uc [W/m2•K] 
Wsp.Uc wg WT2017 

[W/m2•K] 
Warunek 
spełniony 

1 Strop wewnętrzny STW 1 0,14 0,25 Tak 
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VI. Przegrody drzwi wewnętrzne 

Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. Uc [W/m2•K] 
Wsp.Uc wg WT2017 

[W/m2•K] 
Warunek 
spełniony 

1 Drzwi wewnętrzne DW 1 2,60 Brak wymagań Nie dotyczy 

 

VII. Przegrody drzwi zewnętrzne 

Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. Uc [W/m2•K] 
Wsp.Uc wg WT2017 

[W/m2•K] 
Warunek 
spełniony 

1 Drzwi zewnętrzne DZ 1 1,50 1,50 Tak 

 

 

Parametry przegród przezroczystych 

 

VIII. Okna zewnętrzne 

Lp. Nazwa przegrody Symbol 
Wsp. U 
[W/m2K] 

Wsp. g 
Wsp.U wg 
WT2017 
[W/m2•K] 

Wsp.g wg 
WT2017  

Warunek spełniony 

Umax g 

1 Okno zewnętrzne OZ 1 1,10 0,70 1,10 0,35 Tak 
Nie 

dotyczy 

2 Okno zewnętrzne OZ 2 1,10 0,70 1,10 0,35 Tak 
Nie 

dotyczy 

3 Okno zewnętrzne OZ 3 1,10 0,70 1,10 0,35 Tak 
Nie 

dotyczy 

 
 

2) Sprawdzenie warunku powierzchni okien 

 
 

Przeznaczenie budynku Budynki użyteczności publicznej 

Pole powierzchni przegród szklanych i przezroczystych o 
współczynniku U >= 0,9 [W/m2•K] 

A0 = 31,93m2 

Suma pól powierzchni rzutu poziomego wszystkich kondygnacji 
nadziemnych w pasie 5 m wzdłuż ścian zewnętrznych 

Az = 259,00m2 

Suma pól powierzchni pozostałej części rzutu poziomego Aw = 53,00m2 

Graniczna wartość powierzchni okien A0max = 0,15•Az + 0,03•Aw = 40,44m2 

Sprawdzenie warunku powierzchni okien A0 ≤ A0max Warunek spełniony 
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3) Sprawdzenie warunku uniknięcia rozwoju pleśni 

3.1.1 Wartości obliczeniowego czynnika temperatury fRsi,min dla przegród zewnętrznych 

Wartości obliczeniowego czynnika temperatury fRsi,min dla przegród: SZ 1, SZ 2, S6, SP 1, S3 

 

 Miesiąc fRsi,min 

1 Styczeń 0,738 

2 Luty 0,730 

3 Marzec 0,648 

4 Kwiecień 0,452 

5 Maj -0,056 

6 Czerwiec -0,556 

7 Lipiec -0,908 

8 Sierpień -0,908 

9 Wrzesień 0,179 

10 Październik 0,486 

11 Listopad 0,684 

12 Grudzień 0,732 

 

Miesiąc krytyczny: Styczeń 

 

Wartość czynnika temperatury dla krytycznego miesiąca: fRsi,max=0,74 
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3.1.2 Wartości obliczeniowego czynnika temperatury fRsi,min dla przegród stykających się z 
gruntem 

 
 
 
 
 

Wartości obliczeniowego czynnika temperatury fRsi,min dla przegród: PG 1 

 

 Miesiąc fRsi,min 

1 Styczeń 0,852 

2 Luty 0,852 

3 Marzec 0,852 

4 Kwiecień 0,852 

5 Maj 0,852 

6 Czerwiec 0,852 

7 Lipiec 0,852 

8 Sierpień 0,852 

9 Wrzesień 0,852 

10 Październik 0,852 

11 Listopad 0,852 

12 Grudzień 0,852 

 

Miesiąc krytyczny: Styczeń, Luty, Marzec, Kwiecień, Maj, Czerwiec, Lipiec, Sierpień, Wrzesień, Październik, 
Listopad, Grudzień 

 

Wartość czynnika temperatury dla krytycznego miesiąca: fRsi,max=0,85 
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3.2 Efektywna wartość czynnika temperatury na powierzchni wewnętrznej przegrody 
wyznaczona na podstawie wartości współczynnika przenikania ciepła elementu U oraz 
oporu przejmowania ciepła na powierzchni wewnętrznej Rsi dla poszczególnych przegród. 

 
 
 

 Nazwa przegrody Symbol U [W/(m 2•K)] fRsi fRsi>fRsi,max Warunek 

1 SZ1 - 39 zewnętrzna SZ 1 0,16 0,980 0,980 > 0,738 Spełniony 

2 Pokój na gruncie PG 1 0,28 0,963 0,963 > 0,852 Spełniony 

3 
silikat zew 40 
zewnętrzna 

SZ 2 0,20 0,974 0,974 > 0,738 Spełniony 

4 
silikat zew 40 
zewnętrzna 

S6 0,20 0,974 0,974 > 0,738 Spełniony 

5 Strop nad przejazdem SP 1 0,10 0,987 0,987 > 0,738 Spełniony 

6 SZ1 - 39 zewnętrzna S3 0,18 0,977 0,977 > 0,738 Spełniony 
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4) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na ciepło QH,nd dla każdej strefy 

 
 
 

Obliczenia zbiorcze dla strefy Strefa O1 

Temperatura wewnętrzna strefy θi 20,0 oC 

Pole powierzchni pomieszczeń o regulowanej temperaturze Af 187,3 m2 

Obciążenia cieplne pomieszczeń zyskami  wewnętrznymi qint 3,7 W/m2 

Pojemność cieplna budynku Cm 30903296 J/K 

Stała czasowa budynku τ 41,7 h 

Udział granicznych potrzeb ciepła γH,lim 1,3 - 

- aH 3,8 - 

Obliczenia miesięcznego zapotrzebowania na energię do ogrzewania i wentylacji QH,nd,n kWh/m-c 

Miesiąc I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

Średnia temperatura 

zewnętrzna θe, oC 
-2,6 -1,9 3,2 9,2 14,4 16,2 16,9 16,9 12,8 8,5 1,3 -2,1 

Liczba godzin w miesiącu tm, h 744 672 744 720 744 720 744 744 720 744 720 744 

Miesięczna strata ciepła przez 
przenikanie 

QH,tr=10-3•Htr•(θi-θe)•tm kWh/m-c 

1797 1572 1335 831 445 292 246 246 554 914 1439 1757 

Miesięczna strata ciepła przez 
przenikanie z strefami 
ogrzewanymi 

QH,zy=10-3•Hzy•(θi-θi,yz)•tm 
kWh/m-c 

95,35 86,12 95,35 92,28 95,35 92,28 95,35 95,35 92,28 95,35 92,28 95,35 

Miesięczna strata ciepła przez 
przenikanie QH,ht=QH,t+QH,zy 
kWh/m-c 

1892 1659 1431 923 541 385 342 342 646 1010 1531 1852 

Miesięczne zyski ciepła od 
nasłonecznienia Qsol, kWh/m-c 

383 469 845 1207 1515 1679 1688 1521 1067 685 416 319 

Miesięczne wewnętrzne zyski 
ciepła Qint=qint•10-3•Af•tm 
kWh/m-c 

516 466 516 499 516 499 516 516 499 516 499 516 

Miesięczne zyski ciepła 
QH,gn=Qsol+Qint kWh/m-c 

898 935 1360 1706 2030 2178 2204 2036 1566 1200 915 835 

γH=QH,gn/QH,ht 0,31 0,38 0,69 1,69 7,67 
-73,5

2 
-18,6

8 
-17,2

6 
3,30 1,03 0,42 0,30 

γH,1 0,31 0,35 0,54 1,19 4,68 0,00 0,00 0,00 2,17 0,72 0,36 0,31 

γH,2 0,35 0,54 1,19 4,68 7,67 0,00 0,00 0,00 5,49 2,17 0,72 0,36 

fH,m 1,00 1,00 1,00 0,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,60 1,00 1,00 
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Współczynnik wykorzystania 

zysków ciepła, ηH,gn 
0,99 0,98 0,91 0,55 0,13 -0,01 -0,05 -0,06 0,30 0,78 0,98 0,99 

Miesięczne zapotrzebowanie 
na energię QH,nd,n=QH,ht - 

ηH,gn•QH,gn kWh/m-c 

1978,
48 

1521,
07 

789,6
7 

148,1
7 

9,95 1,25 0,58 0,76 47,26 
350,9

4 
1292,

58 
1963,

42 

Całkowita ilość ciepła 
przenoszonego ze strefy 
ogrzewanej przez wentylację w 

miesiącu Qv,e=10-3•Hve•(θi-θe)•tM 
kWh/m-c 

1662 1455 1235 769 412 270 228 228 512 846 1331 1625 

Całkowita ilość ciepła 
przenoszonego ze strefy 
ogrzewanej w miesiącu Qht=Qtr 
+ Qv,e kWh/m-c 

3459 3027 2571 1599 857 563 474 474 1066 1760 2769 3382 

Roczne zapotrzebowanie na energię użytkową dla ogrzewania i wentylacji QH,nd=Σ(QH,nd,n), kWh/rok 8104,1 

 

Obliczenia zbiorcze dla strefy Strefa O2 

Temperatura wewnętrzna strefy θi 8,0 oC 

Pole powierzchni pomieszczeń o regulowanej temperaturze Af 44,8 m2 

Obciążenia cieplne pomieszczeń zyskami  wewnętrznymi qint 2,0 W/m2 

Pojemność cieplna budynku Cm 7393914 J/K 

Stała czasowa budynku τ 63,0 h 

Udział granicznych potrzeb ciepła γH,lim 1,2 - 

- aH 5,2 - 

Obliczenia miesięcznego zapotrzebowania na energię do ogrzewania i wentylacji QH,nd,n kWh/m-c 

Miesiąc I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

Średnia temperatura 

zewnętrzna θe, oC 
-2,6 -1,9 3,2 9,2 14,4 16,2 16,9 16,9 12,8 8,5 1,3 -2,1 

Liczba godzin w miesiącu tm, h 744 672 744 720 744 720 744 744 720 744 720 744 

Miesięczna strata ciepła przez 
przenikanie 

QH,tr=10-3•Htr•(θi-θe)•tm kWh/m-c 
141 119 64 -15 -85 -106 -119 -119 -62 -7 86 135 

Miesięczna strata ciepła przez 
przenikanie z strefami 
ogrzewanymi 

QH,zy=10-3•Hzy•(θi-θi,yz)•tm 
kWh/m-c 

136,2
2 

123,0
3 

136,2
2 

131,8
2 

136,2
2 

131,8
2 

136,2
2 

136,2
2 

131,8
2 

136,2
2 

131,8
2 

136,2
2 

Miesięczna strata ciepła przez 
przenikanie QH,ht=QH,t+QH,zy 
kWh/m-c 

277 242 200 116 51 26 18 18 70 130 218 271 

Miesięczne zyski ciepła od 
nasłonecznienia Qsol, kWh/m-c 

37 43 91 124 178 190 193 155 113 64 36 32 

Miesięczne wewnętrzne zyski 67 60 67 65 67 65 67 67 65 67 65 67 
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ciepła Qint=qint•10-3•Af•tm 
kWh/m-c 

Miesięczne zyski ciepła 
QH,gn=Qsol+Qint kWh/m-c 

104 103 158 189 245 254 260 221 177 131 101 98 

γH=QH,gn/QH,ht 0,40 0,47 1,35 -6,70 -1,57 -1,32 -1,20 -1,03 -1,57 
-10,7

6 
0,64 0,40 

γH,1 0,40 0,44 0,91 1,35 1,35 0,00 0,00 0,00 1,35 1,00 0,52 0,40 

γH,2 0,44 0,91 1,35 1,35 1,35 0,00 0,00 0,00 1,35 1,35 1,00 0,52 

fH,m 1,00 1,00 0,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,27 1,00 1,00 

Współczynnik wykorzystania 

zysków ciepła, ηH,gn 
0,99 0,99 0,69 -0,15 -0,64 -0,76 -0,83 -0,98 -0,64 -0,09 0,96 0,99 

Miesięczne zapotrzebowanie 
na energię QH,nd,n=QH,ht - 

ηH,gn•QH,gn kWh/m-c 

153,6
5 

115,3
0 

7,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60,25 
147,1

9 

Całkowita ilość ciepła 
przenoszonego ze strefy 
ogrzewanej przez wentylację w 

miesiącu Qv,e=10-3•Hve•(θi-θe)•tM 
kWh/m-c 

116 98 53 -13 -70 -87 -97 -97 -51 -5 71 110 

Całkowita ilość ciepła 
przenoszonego ze strefy 
ogrzewanej w miesiącu Qht=Qtr 
+ Qv,e kWh/m-c 

257 217 116 -28 -155 -193 -216 -216 -113 -12 157 245 

Roczne zapotrzebowanie na energię użytkową dla ogrzewania i wentylacji QH,nd=Σ(QH,nd,n), kWh/rok 483,8 

 

Część budynku 

Zestawienie stref 

Numer 
strefy 

Nazwa strefy Af V θθθθi 
Zapotrzebowanie na ciepło 
QH,nd 

- m2 m3 oC kWh/rok 

1 Strefa O1 187,29 651,97 20,0 8104,13 

2 Strefa O2 44,81 155,99 8,0 483,85 

Całkowite zapotrzebowanie strefy ΣΣΣΣQH,nd [kWh/rok] 8587,98 

- 122 -



Projekt: Remiza OSP Wierciszów 
Licencja dla: kwadrat.pro Daniel Januszek [L01] 

11

ArCADia-TERMO 6.6 ArCADiasoft Chudzik sp. j. ul. Sienkiewicza 85/87, 90-057 Łódź, tel (42)689-11-11, e-mail: arcadiasoft@arcadiasoft.pl, www.arcadiasoft.pl

 

5) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na ciepłą wodę QW,nd 

 

 
 

Obliczenia instalacja ciepłej wody użytkowej 

Część budynku 

Ciepło właściwe wody, cw 4,19 kJ/(kg•K) 

Gęstość wody, ρW 1000 kg/m3 

Temperatura ciepłej wody, θW 55 oC 

Temperatura zimnej wody, θO 10 oC 

Współczynnik korekcyjny, kR 0,10 - 

Powierzchnia o regulowanej temperaturze, Af 232,10 m 2 

Jednostkowe dobowe zużycie ciepłej wody, VW 0,35 dm3/(m2•dzień) 

Roczna energia użytkowa do przygotowania c.w.u., QW,nd 155,30 kWh/rok 
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6) Tabela zbiorcza sprawności systemu ogrzewania i wentylacji 

 
 
 

Część budynku 

Nazwa źródła Kocioł gazowy 

Nr źródła 1 - 

Udział procentowy 100 % 

Rodzaj nośnika energii 
Miejscowe wytwarzanie energii w budynku - Gaz 
ziemny 

Współczynnik WH 1,10 - 

Współczynnik Wel 3,00 - 

Energia użytkowa QH,nd 8587,98 kWh/rok 

Wybrany wariant wytwarzania 
Kotły gazowe kondensacyjne (70/55oC) o mocy 
nominalnej do 50kW 

Sprawność wytwarzania ηH,g 0,91 - 

Wybrany wariant regulacji 

Ogrzewanie wodne z grzejnikami członowymi lub 
płytowymi w przypadku regulacji centralnej i 
miejscowej z zaworem termostatycznym o 
działaniu proporcjonalnym z zakresem 
proporcjonalności P-2K 

Sprawność regulacji ηH,e 0,88 - 

Wybrany wariant przesyłu 

C.o. wodne z lokalnego źródła ciepła 
usytuowanego w ogrzewanym budynku z 
zaizolowanymi przewodami, armaturą i 
urządzeniami, które są zainstalowane w przestrzeni 
ogrzewanej 

Sprawność przesyłu ηH,d 0,96 - 

Wybrany wariant akumulacji System ogrzewania bez zasobnika ciepła 

Sprawność akumulacji ηH,s 1,00 - 

Całkowita sprawność systemu zasilania i-tego nośnika ηH,tot 0,77 - 

Energia na urządzenia pomocnicze Eel,pom,H% 385,25 kWh/rok 
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7) Tabela zbiorcza sprawności systemu przygotowania ciepłej wody 

 
 
 

Część budynku 

Nazwa źródła Kocioł gazowy 

Nr źródła 1 - 

Udział procentowy 100,00 % 

Rodzaj nośnika energii 
Miejscowe wytwarzanie energii w budynku - Gaz 
ziemny 

Współczynnik WW 1,10 - 

Współczynnik Wel 3,00 - 

Energia użytkowa QW,nd 155,30 kWh/rok 

Wybrany wariant wytwarzania 
Kotły kondensacyjne, opalane gazem ziemnym lub 
olejem opałowym lekkim, o mocy do 50 kW 

Sprawność wytwarzania ηW,g 0,85 - 

Wybrany wariant przesyłu 
Centralne podgrzanie wody – system bez obiegów 
cyrkulacyjnych 

Rodzaj przesyłu ciepłej wody 
Systemy przygotowania ciepłej wody użytkowej w 
budynkach jednorodzinnych 

Sprawność przesyłu ηW,d 0,85 - 

Wybrany wariant akumulacji 
Zasobnik ciepłej wody użytkowej wyprodukowany 
po 2005 r. 

Sprawność akumulacji ηW,s 0,85 - 

Całkowita sprawność systemu zasilania i-tego nośnika ηW,tot 0,43 - 

Energia na urządzenia pomocnicze Eel,pom,W% 0,00 kWh/rok 
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8) Tabela zbiorcza sprawności systemu oświetlenia 

 
 
 

Część budynku 

Nazwa źródła Nowe źródło światła 

Nr źródła 1 - 

Rodzaj nośnika energii Energia elektryczna - produkcja mieszana 

Współczynnik WL 3,00  

Współczynnik Wel 3,00 - 

Energia użytkowa El,i% 3510,00 kWh/rok 

Powierzchnia użytkowa grupy pomieszczeń Af 516,55 m2 

Czas użytkowania oświetlenia dzień tD 2250,00 h/rok 

Czas użytkowania oświetlenia noc tN 250,00 h/rok 

Rodzaj regulacji Ręczny łącznik włączenie/wyłączenie 

Wpływ światła dziennego FD 1,00 - 

Rodzaj regulacji Ręczna 

Wpływ nieobecności pracowników FO 1,00 - 

Regulacja prowadzona do utrzymania oświetlenia na 
wymaganym poziomie 

Nie 

Współczynnik obciążenia natężenia oświetlenia FC 1,00 - 

Energia na urządzenia pomocnicze Eel,pom,L% - kWh/rok 
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9) Tabela zbiorcza wyników energii użytkowej, końcowej i pierwotnej 

 
 
 

Część budynku 

Ogrzewanie  i wentylacja 

Nr źródła Nazwa źródła QU,H QK,H QP,H 

  kWh/rok kWh/rok kWh/rok 

1 Kocioł gazowy 8587,98 11171,09 13443,95 

Suma 8587,98 11171,09 13443,95 

 

Przygotowanie ciepłej wody 

Nr źródła Nazwa źródła QU,W QK,W QP,W 

  kWh/rok kWh/rok kWh/rok 

1 Kocioł gazowy 155,30 358,24 394,07 

Suma 155,30 358,24 394,07 

 

Oświetlenie wbudowane 

Nr źródła Nazwa źródła QU,L QK,L QP,L 

  kWh/rok kWh/rok kWh/rok 

1 Nowe źródło światła - 3510,00 10530,00 

Suma - 3510,00 10530,00 

 

Zestawienie energii użytkowej  EU=(QU,H+QU,W) / Af 37,67 kWh/(m2•rok) 

Zestawienie energii końcowej  EK=(QK,H+QK,W+QK,L+Eel,pom) / Af 66,46 kWh/(m2•rok) 

Zestawienie energii pierwotnej QP=QP,H+QP,W+QP,L 24368,02 kWh/rok 

Roczny wskaźnik obliczeniowy zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną 
na cele ogrzewania, wentylacji i przygotowania ciepłej wody oraz chłodzenia EP=QP/Af 

104,99 kWh/(m2•rok) 
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Budynek referencyjny wg WT2017 

Powierzchnia użytkowa ogrzewanego budynku Af 232,10 m 2 

Cząstkowa maksymalna wartość wskaźnika EP na potrzeby 
ogrzewania, wentylacji oraz przygotowania ciepłej wody 
użytkowej 

EPH+W 60,00 kWh/(m 2•rok) 

Cząstkowa maksymalna wartość wskaźnika EP na potrzeby 
oświetlenia 

Δ EPL 50,00 kWh/(m 2•rok) 

Maksymalną wartość wskaźnika EP określającego roczne 
obliczeniowe zapotrzebowanie budynku na nieodnawialną 
energię pierwotną do ogrzewania, wentylacji, chłodzenia, 
przygotowania ciepłej wody użytkowej oraz oświetlenia 

EPmax 110,00 kWh/(m 2•rok) 

 

Sprawdzenie warunku na EP 

EP kWh/(m2•rok)  EPmax kWh/(m 2•rok) Uwagi 

104,99 < 110,00 Warunek spełniony 
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10) Sprawdzenie warunków granicznych wg WT2017 

 
 
 

 
 

Nazwa Spełniony Niespełniony Uwagi 

Warunek izolacyjności cieplnej przegród Tak   

Warunek powierzchni okien Tak   

Warunek EP < EPmax Tak   

Warunek powierzchniowej kondensacji pary wodnej Tak   

 

11) Bilans mocy 

 
 

Lp. System 
Zapotrzebowanie na 
energię pomocniczą 

końcową Epom [kWh/rok] 
Uwagi 

1 Ogrzewanie 385,25  
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Analiza środowiskowo-ekonomiczna 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bychawa, 30.05.2018
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1. Dane budynku 
 
1.1. Dane adresowe: 

Nazwa budynku: Budynek OSP w Wierciszowie 

Adres budynku: Wierciszów,    

Nazwa inwestora: Gmina Jabłonna 

Adres inwestora: Jabłonna-Majątek, m. Jabłonna-Majątek 22 

 
1.2. Dane geometryczne: 

Przeznaczenie budynku: Użyteczności publicznej 

Strefa klimatyczna: III 

Stacja meteorologiczna: Lublin - Radawiec 

Powierzchnia zabudowy Az=311,85 m2 

Powierzchnia o regulowanej temperaturze Af=232,10 m2 

Powierzchnia netto A=516,55 m2 

Kubatura po obrysie zewnętrznym Ve=1267,77 m3 

Kubatura ogrzewana budynku V=807,96 m3 

Liczba kondygnacji: 1 
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2. Zestawienie rocznego zapotrzebowania na energię użytkową 
 
2.1. Zestawienie rocznego zapotrzebowania na energię użytkową dla systemu ogrzewania i 
wentylacji 
 
2.1.1. System projektowany 
 

Lp. Rodzaj paliwa Udział % QH,nd [kWh/rok] 

1 Miejscowe wytwarzanie energii w budynku - Gaz ziemny 100,0 8588,0 

 

2.1.2. System alternatywny 
 

Lp. Rodzaj paliwa Udział % QH,nd [kWh/rok] 

1 
Miejscowe wytwarzanie energii w budynku - Energia 
geotermalna 

100,0 8588,0 

 

2.2. Zestawienie rocznego zapotrzebowania na energię użytkową dla systemu przygotowania 
ciepłej wody 
 
2.2.1. System projektowany 
 

Lp. Rodzaj paliwa Udział % QW,nd [kWh/rok] 

1 Miejscowe wytwarzanie energii w budynku - Gaz ziemny 100,0 155,3 

 

2.2.2. System alternatywny 
 

Lp. Rodzaj paliwa Udział % QW,nd [kWh/rok] 

1 
Miejscowe wytwarzanie energii w budynku - Energia 
geotermalna 

100,0 155,3 

 

3. Dostępne nośniki energii 
... 
4. Warunki przyłączenia do sieci zewnętrznych 
... 
5. Opis systemów zapotrzebowania w energię do analizy porównawczej 
 

Lp. Nazwa systemu Wariant projektowany Wariant alternatywny 

1 System ogrzewania 

TAK, Źródło 'Kocioł gazowy' o udziale 
procentowym 100,00 % na paliwo Miejscowe 
wytwarzanie energii w budynku - Gaz ziemny o 
wH=1,10, typu Kotły gazowe kondensacyjne 
(70/55oC) o mocy nominalnej do 50kW o 

sprawności wytwarzania ηH,g=0,91, Ogrzewanie 
wodne z grzejn. członow. lub płytow. w przyp. 
regul. central. i miejsc. z zaworem termost. P-2K 

o sprawności regulacji ηH,e=0,88, C.o. z lokal. 
źródła ciepła usytuow. w ogrzew. budynku z 
zaizolow. przewodami, armaturą i urządzen. w 

TAK, Źródło o udziale procentowym 100,00 % na 
paliwo Miejscowe wytwarzanie energii w budynku - 
Energia geotermalna, typu Węzeł ciepłowniczy 
kompaktowy z obudową, o mocy nominalnej do 100kW 

o sprawności wytwarzania ηH,g=0,98, Ogrzewanie 
wodne z grzejn. członow. lub płytow. w przyp. regul. 
central. i miejsc. z zaworem termost. P-2K o 

sprawności regulacji ηH,e=0,88, C.o. z lokal. źródła 
ciepła usytuow. w ogrzew. budynku z zaizolow. 
przewodami, armaturą i urządzen. w przestrz. ogrzew.  

o sprawności przesyłu ηH,d=0,96, System ogrzewania 
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przestrz. ogrzew.  o sprawności przesyłu 
ηH,d=0,96, System ogrzewania bez zasobnika 

ciepła o sprawności akumulacji ηH,s=1,00 
Urządzenie pomocnicze Pompy obiegowe w 
systemie ogrzewania z grzejnikami podłogowymi 
przy granicznej temperaturze ogrzewania 15°C w 
budynku o powierzchni Af do 250 m2 o mocy 
elektrycznej  qel=0,5 W/m*2, czasie działania tel 
= 6700 h/rok i rocznym zapotrzebowaniu na 
energię pomocniczą końcową Eel,pom = 773,85 
kWh/rok. 

bez zasobnika ciepła o sprawności akumulacji 
ηH,s=1,00,  Urządzenie pomocnicze Pompy obiegowe 
w systemie ogrzewania z grzejnikami członowymi lub 
płytowymi przy granicznej temperaturze ogrzewania 
12°C w budynku o powierzchni Af do 250 m2 o mocy 
elektrycznej  qel=0,3 W/m*2, czasie działania tel = 
5700 h/rok i rocznym zapotrzebowaniu na energię 
pomocniczą końcową Eel,pom = 393,3 kWh/rok. 
Urządzenie pomocnicze Napęd pomocniczy pompy 
ciepła glikol/woda w systemie ogrzewania o mocy 
elektrycznej  qel=0,45 W/m*2, czasie działania tel = 
1600 h/rok i rocznym zapotrzebowaniu na energię 
pomocniczą końcową Eel,pom = 165,6 kWh/rok.. 

2 System wentylacji 
TAK; wentylacja grawitacyjna o strumieniach 
powietrza Vve1=476,59 m3/h, Vve2=161,60 m3/h, 
Vve3=95,32 m3/h, Vve4=161,60 m3/h. 

TAK; wentylacja grawitacyjna o strumieniach powietrza 
Vve1=476,59 m3/h, Vve2=161,60 m3/h, Vve3=95,32 
m3/h, Vve4=161,60 m3/h. 

3 System ciepłej wody 

TAK, Źródło 'Kocioł gazowy' o udziale 
procentowym 100,00 % na paliwo Miejscowe 
wytwarzanie energii w budynku - Gaz ziemny o 
wW=1,10, typu Kotły stałotemperaturowe 
dwufunkcyjne (ogrzewanie i ciepłej wody 

użytkowej) o sprawności wytwarzania ηW,g=0,65, 
Centralne podgrzanie wody – system bez 
obiegów cyrkulacyjnych o sprawności przesyłu 

ηW,d=0,60, Zasobnik ciepłej wody użytkowej 
wyprodukowany po 2005 r. o sprawności 
akumulacji ηW,s=0,85 Urządzenie pomocnicze 
Regulacja węzła cieplnego obsługującego system 
ogrzewania i system przygotowania ciepłej wody 
użytkowej o mocy elektrycznej  qel=0,09 W/m*2, 
czasie działania tel = 8760 h/rok i rocznym 
zapotrzebowaniu na energię pomocniczą 
końcową Eel,pom = 182,1204 kWh/rok. 

TAK, Źródło o udziale procentowym 100,00 % na 
paliwo Miejscowe wytwarzanie energii w budynku - 
Energia geotermalna, typu Pompa ciepła typu 
glikol/woda, sprężarkowa, napędzana elektrycznie o 
sprawności wytwarzania ηW,g=3,00, Centralne 
podgrzanie wody – system bez obiegów cyrkulacyjnych 
o sprawności przesyłu ηW,d=0,60, Zasobnik ciepłej 
wody użytkowej wyprodukowany po 2005 r. o 

sprawności akumulacji ηW,s=0,85. 

 
 

6. Charakterystyka źródeł energii systemu ogrzewania i wentylacji 
 
6.1. Budynek projektowany 
 

Rodzaj paliwa 
Udział 
% 

ηηηηH,tot Hu Jedn. QK,H [kWh/rok] 
Zużycie paliwa 
B 

Jedn. 

Miejscowe wytwarzanie energii w 
budynku - Gaz ziemny 

100,0 0,77 9,97 kWh/m3 11171,1 1120,5 m3/rok 

Sieć elektroenergetyczna 
systemowa - Energia elektryczna 

- - 1,00 kWh/kWh 385,3 385,3 kWh/rok 

 

6.2. Budynek z alternatywnymi źródłami 
 

Rodzaj paliwa 
Udział 
% 

ηηηηH,tot Hu Jedn. QK,H [kWh/rok] 
Zużycie paliwa 
B 

Jedn. 

Miejscowe wytwarzanie energii w 
budynku - Energia geotermalna 

100,0 0,83 1,00 MJ/kg 10373,2 37343,1 kWh/rok 

Sieć elektroenergetyczna 
systemowa - Energia elektryczna 

- - 1,00 kWh/kWh 8588,0 8588,0 kWh/rok 
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6.3. Porównanie zużycia nośników energii dla budynku projektowanego i źródła alternatywnego 
 

 
Wykres porównawczy zużycia nośników energii dla systemu ogrzewania i wentylacji 
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7. Charakterystyka źródeł energii systemu przygotowania ciepłej wody 
 
7.1. Budynek projektowany 
 

Rodzaj paliwa 
Udział 
% 

ηηηηW,tot Hu Jedn. QK,W [kWh/rok] 
Zużycie paliwa 
B 

Jedn. 

Miejscowe wytwarzanie energii w 
budynku - Gaz ziemny 

100,0 0,43 9,97 kWh/m3 358,2 35,9 m3/rok 

Sieć elektroenergetyczna 
systemowa - Energia elektryczna 

- - 1,00 kWh/kWh 0,0 0,0 kWh/rok 

 

7.2. Budynek z alternatywnymi źródłami 
 

Rodzaj paliwa 
Udział 
% 

ηηηηW,tot Hu Jedn. QK,W [kWh/rok] 
Zużycie paliwa 
B 

Jedn. 

Miejscowe wytwarzanie energii w 
budynku - Energia geotermalna 

100,0 1,53 1,00 MJ/kg 101,5 365,4 kWh/rok 

Sieć elektroenergetyczna 
systemowa - Energia elektryczna 

- - 1,00 kWh/kWh 155,3 155,3 kWh/rok 

 

7.3. Porównanie zużycia nośników energii dla budynku projektowanego i źródła alternatywnego 
 

- 136 -



Projekt: Remiza OSP - Wierciszów 
Licencja dla: kwadrat.pro Daniel Januszek [L01] 

8

ArCADia-TERMO 6.6 ArCADiasoft Chudzik sp. j. ul. Sienkiewicza 85/87, 90-057 Łódź, tel (42)689-11-11, e-mail: arcadiasoft@arcadiasoft.pl, www.arcadiasoft.pl

 
Wykres porównawczy zużycia nośników energii dla systemu przygotowania ciepłej wody 
 

8. Wykresy porównawcze zużycia nośników energii 
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Wykres zużycia nośników energii dla wszystkich systemów w budynku projektowanym 
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Wykres zużycia nośników energii dla wszystkich systemów w budynku ze źródłami alternatywnymi 
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Wykres porównawczy zużycia nośników energii dla wszystkich systemów w budynku 
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9. Wskaźniki emisji zanieczyszczeń poszczególnych systemów i nośników energii 
Informacje uzupełniające:... 

9.1. Budynek projektowany 
 

System ogrzewania i wentylacji 

Rodzaj paliwa Jedn. SO2 NOX CO CO2 PYŁ SADZA B-a-P 

Miejscowe 
wytwarzanie energii w 
budynku - Gaz 
ziemny 

kg/1,0E6•
m3 0,000120 

1280,000
000 

360,0000
00 

1964000,
000000 

15,00000
0 

0,000000 0,000000 

Sieć 
elektroenergetyczna 
systemowa - Energia 
elektryczna 

kg/kWh 0,009100 0,002300 0,000690 0,812000 0,001500 0,000003 0,000000 

System przygotowania ciepłej wody 

Rodzaj paliwa Jedn. SO2 NOX CO CO2 PYŁ SADZA B-a-P 

Miejscowe 
wytwarzanie energii w 
budynku - Gaz 
ziemny 

kg/1,0E6•
m3 0,000120 

1280,000
000 

360,0000
00 

1964000,
000000 

15,00000
0 

0,000000 0,000000 

Sieć 
elektroenergetyczna 
systemowa - Energia 
elektryczna 

kg/kWh 0,009100 0,002300 0,000690 0,812000 0,001500 0,000003 0,000000 

 

9.2. Budynek z alternatywnymi źródłami 

System ogrzewania i wentylacji 

Rodzaj paliwa Jedn. SO2 NOX CO CO2 PYŁ SADZA B-a-P 

Miejscowe 
wytwarzanie energii w 
budynku - Energia 
geotermalna 

kg/GJ 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 

Sieć 
elektroenergetyczna 
systemowa - Energia 
elektryczna 

kg/kWh 0,009100 0,002300 0,000690 0,812000 0,001500 0,000003 0,000000 

System przygotowania ciepłej wody 

Rodzaj paliwa Jedn. SO2 NOX CO CO2 PYŁ SADZA B-a-P 

Miejscowe 
wytwarzanie energii w 
budynku - Energia 
geotermalna 

kg/GJ 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 

Sieć 
elektroenergetyczna 
systemowa - Energia 
elektryczna 

kg/kWh 0,009100 0,002300 0,000690 0,812000 0,001500 0,000003 0,000000 
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10. Emisja zanieczyszczeń poszczególnych systemów w budynku 
10.1. Budynek projektowany 

System Jedn. SO2 NOX CO CO2 PYŁ SADZA B-a-P 

System ogrzewania i 
wentylacji 

kg/rok 3,5058 2,3203 0,6692 
2513,426

7 
0,5947 0,0010 0,0000 

System 
przygotowania ciepłej 
wody 

kg/rok 0,0000 0,0460 0,0129 70,5709 0,0005 0,0000 0,0000 

 

Całkowita emisja w 
budynku 

Jedn. SO2 NOX CO CO2 PYŁ SADZA B-a-P 

kg/rok 3,5058 2,3663 0,6821 
2583,997

6 
0,5952 0,0010 0,0000 

10.2. Budynek z alternatywnymi źródłami 

System Jedn. SO2 NOX CO CO2 PYŁ SADZA B-a-P 

System ogrzewania i 
wentylacji 

kg/rok 78,1506 19,7523 5,9257 
6973,436

4 
12,8820 0,0232 0,0005 

System 
przygotowania ciepłej 
wody 

kg/rok 1,4132 0,3572 0,1072 126,1026 0,2329 0,0004 0,0000 

 

Całkowita emisja w 
budynku 

Jedn. SO2 NOX CO CO2 PYŁ SADZA B-a-P 

kg/rok 79,5638 20,1095 6,0329 
7099,539

0 
13,1149 0,0236 0,0005 

 

11. Bezpośredni efekt ekologiczny 
 
11.1. Tabela bezpośredniego efektu ekologicznego 
 

Emitowane 
zanieczyszczenie 

Budynek 
projektowany 

[kg/rok] 

Budynek z 
alternatywnymi 
źródłami [kg/rok] 

Efekt 
ekologiczny[kg/rok] 

Redukcja emisji [%] 

SO2 3,505775 79,563800 -76,058024 -2169,51 

NOX 2,366270 20,109532 -17,743262 -749,84 

CO 0,682127 6,032860 -5,350732 -784,42 

CO2 2583,997573 7099,539042 -4515,541469 -174,75 

PYŁ 0,595221 13,114912 -12,519691 -2103,37 

SADZA 0,001040 0,023607 -0,022567 -2169,51 

B-a-P 0,000021 0,000472 -0,000451 -2169,51 

 

11.2. Wykresy bezpośredniego efektu ekologicznego 
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12. Wyniki analizy porównawczej i wybór systemu zaopatrzenia w energię 
 
12.1. Obliczenia współczynników toksyczności 

Wartości współczynnika toksyczności zanieczyszczeń obliczono w oparciu o Rozporządzenie 
Ministerstwa Środowiska z dnia 26.01.2010 r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w 
powietrzu(Dz.U. nr 87/2010 poz.16). 

KSO2 = eSO2/et = 20/20 mg/m3 = 1,00 

KNOx = eSO2/et = 20/40 mg/m3 = 0,50 

KCO = eSO2/et = brak wymagań 

KCO2 = eSO2/et = brak wymagań 

KPYŁ = eSO2/et = 20/40 mg/m3 = 0,50 

KSADZA = eSO2/et = 20/8 mg/m3 = 2,50 

KB-a-P = eSO2/et = 20/0,001 mg/m3 = 20000,00 

 

12.2. Tabela emisji równoważnej 

Emitowane 
zanieczyszczenie 

Współczynnik 
toksyczności 

K 

Emisja - 
Budynek 

projektowany 
[kg/rok] 

Emisja - 
Budynek z 

alternatywnymi 
źródłami [kg/rok] 

Emisja 
równoważna - 

Budynek 
projektowany 

[kg/rok] 

Emisja 
równoważna - 

Budynek z 
alternatywnymi 
źródłami [kg/rok] 

SO2 1,00 3,505775 79,563800 3,505775 79,563800 

NOX 0,50 2,366270 20,109532 1,183135 10,054766 

PYŁ 0,50 0,595221 13,114912 0,297611 6,557456 

SADZA 2,50 0,001040 0,023607 0,002600 0,059017 

B-a-P 20000,00 0,000021 0,000472 0,416070 9,442737 

Łączna emisja równoważna 5,405191 105,677775 

12.3. Wykres emisji równoważnej 
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12.4. Wybór systemu 
Na podstawie powyższej analizy środowiskowej wariantem optymalnym jest wariant projektowany. 
Efekt środowiskowy wyrażony w emisji równoważnej jest o 1855,1% ( 100,27 kg/rok)  
korzystniejszym niż wariant alternatywny. 

13. Zestawienie użytych cen jednostkowych na poszczególne paliwa 
 
13.1 Budynek projektowany 
 

Lp. Rodzaj paliwa Cena jedn. Jedn. Uwagi 

1 
Miejscowe wytwarzanie energii w 
budynku - Gaz ziemny 

3,60 zł/m3  

2 
Sieć elektroenergetyczna 
systemowa - Energia elektryczna 

0,60 zł/kWh  

3 
Sieć elektroenergetyczna 
systemowa - Energia elektryczna 

0,50 zł/kWh  

 

13.2 Budynek z alternatywnymi źródłami energii 
 

Lp. Rodzaj paliwa Cena jedn. Jedn. Uwagi 

1 
Miejscowe wytwarzanie energii w 
budynku - Energia geotermalna 

0,00 zł/kWh  

2 
Sieć elektroenergetyczna 
systemowa - Energia elektryczna 

0,60 zł/kWh  

3 
Sieć elektroenergetyczna 
systemowa - Energia elektryczna 

0,50 zł/kWh  

 

 
14. Obliczenia optymalizacyjno-porównawcze kosztów eksploatacyjnych i inwestycyjnych systemu 
ogrzewania i wentylacji 
 
 

Budynek projektowany 

Dodatkowe informacje: ... 

Koszty eksploatacyjne 

Lp. Rodzaj robót Zużycie paliwa Jedn. Koszty Uwagi 

1 
Miejscowe wytwarzanie energii w 
budynku - Gaz ziemny 

1120,47 m3/rok 4033,69  

2 
Sieć elektroenergetyczna 
systemowa - Energia elektryczna 

385,25 kWh/rok 231,15  

Opłaty stałe Om zł/m-c 0,00 ... 

Abonament Ab zł/m-c 0,00 ... 

Całkowite koszty eksploatacyjne 
zł/rok 4264,84  

KH,E= 12•Om + 12•Ab + ΣΣΣΣB•Cena jedn.= 

Koszty inwestycyjne 
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Lp. Rodzaj robót Ilość robót Cena jedn. Koszty robót 
Uzasadnienie przyjętych 
kosztów 

1 
Element 7 Instalacja kotła 
kondensacyjnego z demontażem 

1,0 10000,00 12300,00  

Całkowite koszty inwestycyjne KH,I= zł 12300,00  

Budynek z alternatywnymi źródłami energii 

Dodatkowe informacje: ... 

Koszty eksploatacyjne 

Lp. Rodzaj robót Zużycie paliwa Jedn. Koszty Uwagi 

1 
Miejscowe wytwarzanie energii w 
budynku - Energia geotermalna 

37343,06 kWh/rok 0,00  

2 
Sieć elektroenergetyczna 
systemowa - Energia elektryczna 

8587,98 kWh/rok 5152,79  

Opłaty stałe Om zł/m-c 0,00 ... 

Abonament Ab zł/m-c 0,00 ... 

Całkowite koszty eksploatacyjne 
zł/rok 5152,79  

KH,E= 12•Om + 12•Ab + ΣΣΣΣB•Cena jedn.= 

Koszty inwestycyjne 

Lp. Rodzaj robót Ilość robót Cena jedn. Koszty robót 
Uzasadnienie przyjętych 
kosztów 

1 

Element 10 Instalacja pompy 
ciepła typu solanka-woda, 
woda-woda, lub bezpośrednie 
odparowanie w gruncie-woda z 
demontażem 

1,0 55000,00 67650,00  

Całkowite koszty inwestycyjne KH,I= zł 67650,00  
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Wykres porównawczy kosztów inwestycyjnych systemu ogrzewania i wentylacji 
 
 

 

Wykres porównawczy kosztów eksploatacyjnych systemu ogrzewania i wentylacji 
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15. Obliczenia optymalizacyjno-porównawcze kosztów eksploatacyjnych i inwestycyjnych systemu 
przygotowania ciepłej wody 
 
 

Budynek projektowany 

Dodatkowe informacje: ... 

Koszty eksploatacyjne 

Lp. Rodzaj robót Zużycie paliwa Jedn. Koszty Uwagi 

1 
Miejscowe wytwarzanie energii w 
budynku - Gaz ziemny 

35,93 m3/rok 129,36  

2 
Sieć elektroenergetyczna 
systemowa - Energia elektryczna 

0,00 kWh/rok 0,00  

Opłaty stałe Om zł/m-c 0,00 ... 

Abonament Ab zł/m-c 0,00 ... 

Całkowite koszty eksploatacyjne 
zł/rok 129,36  

KW,E= 12•Om + 12•Ab + ΣΣΣΣB•Cena jedn.= 

Budynek z alternatywnymi źródłami energii 

Dodatkowe informacje: ... 

Koszty eksploatacyjne 

Lp. Rodzaj robót Zużycie paliwa Jedn. Koszty Uwagi 

1 
Miejscowe wytwarzanie energii w 
budynku - Energia geotermalna 

365,41 kWh/rok 0,00  

2 
Sieć elektroenergetyczna 
systemowa - Energia elektryczna 

155,30 kWh/rok 93,18  

Opłaty stałe Om zł/m-c ... ... 

Abonament Ab zł/m-c ... ... 

Całkowite koszty eksploatacyjne 
zł/rok ...  

KW,E= 12•Om + 12•Ab + ΣΣΣΣB•Cena jedn.= 
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Wykres porównawczy kosztów inwestycyjnych systemu przygotowania ciepłej wody 
 
 

 

Wykres porównawczy kosztów eksploatacyjnych systemu przygotowania ciepłej wody 
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16. Obliczenia optymalizacyjno-porównawcze dla wybranych systemów zapotrzebowania w 
energię 
 

 

Wykres kosztów inwestycyjnych 
 
 

 

Wykres kosztów eksploatacyjnych 
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17. Wyniki analizy porównawczej i wybór systemu zaopatrzenia w energię 
 
17.1 Analiza systemu ogrzewania i wentylacji 
 

Nazwa Projektowany Alternatywny 

Koszty eksploatacyjne KH,E zł/rok 4264,84 5152,79 

Procentowe zmniejszenie kosztów eksploatacyjnych % - -20,82 

Koszty inwestycyjne KH,I zł 12300,00 67650,00 

Procentowe zmniejszenie kosztów inwestycyjnych % - -450,00 

Koszty eksploatacyjne w przeliczeniu na powierzchnię zł/m2rok 18,37 22,20 

Koszty inwestycyjne w przeliczeniu na powierzchnię zł/m2 52,99 291,46 

Roczne oszczędności kosztów ∆∆∆∆Or zł/rok - -887,94 

Prosty czas zwrotu inwestycji w źródła alternatywne SPBT - -62,34 

WYNIKI ANALIZY: Zastosowanie źródeł alternatywnych jest nie korzystne pod względem eksploatacyjnym  
i nie korzystne pod względem inwestycyjnym 

 

17.2 Analiza systemu przygotowania ciepłej wody 
 

Nazwa Projektowany Alternatywny 

Koszty eksploatacyjne KW,E zł/rok 129,36 ... 

Procentowe zmniejszenie kosztów eksploatacyjnych % - ... 

Koszty inwestycyjne KW,I zł 0,00 0,00 

Procentowe zmniejszenie kosztów inwestycyjnych % - ... 

Koszty eksploatacyjne w przeliczeniu na powierzchnię zł/m2rok 0,56 ... 

Koszty inwestycyjne w przeliczeniu na powierzchnię zł/m2 0,00 0,00 

Roczne oszczędności kosztów ∆∆∆∆Or zł/rok - ... 

Prosty czas zwrotu inwestycji w źródła alternatywne SPBT - ... 

 

17.5 Analiza zbiorcza opłacalności 
 

Nazwa Opłacalność SPBT 

System ogrzewania i wentylacji nie -62,34 

System przygotowania ciepłej wody nie ... 
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18. Zestawienie kosztów inwestycyjno - eksploatacyjnych za okres 10,00 lat 
 

 
Wykres zestawienia kosztów inwestycyjnych i eksploatacyjnych za okres 10,00 lat 
 

Przedział czasowy 

Wariant projektowany Wariant alternatywny 

Koszty inwestycyjne 
[zł] 

Koszty 
eksploatacyjne [zł] 

Koszty inwestycyjne 
[zł] 

Koszty 
eksploatacyjne [zł] 

0 12300,00 - 67650,00 - 

1 12300,00 8788,40 67650,00 ... 

2 12300,00 13182,60 67650,00 ... 

3 12300,00 17576,80 67650,00 ... 

4 12300,00 21971,00 67650,00 ... 

5 12300,00 26365,19 67650,00 ... 

6 12300,00 30759,39 67650,00 ... 

7 12300,00 35153,59 67650,00 ... 

8 12300,00 39547,79 67650,00 ... 

9 12300,00 43941,99 67650,00 ... 

10 12300,00 48336,19 67650,00 ... 
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Projektant: 
mgr inż. arch. Bartosz Żułtak 
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Funkcja, zakres Data: 
Imię i nazwisko Specjalność Nr uprawnień Podpis 

Projektant – architektura całości inwestycji 06.2018 

  mgr inż. arch. Bartosz Żułtak Architektoniczna 10/ZPOIA/OKK/2011 

Asystent w zakresie całości inwestycji 06.2018 

  inż. Daniel Januszek - - 
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1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego: 

 

a) roboty ziemne 

b) roboty fundamentowe 

c) wykonanie ścian fundamentowych 

d) wykonanie ścian parteru 

e) elementy żelbetowe parteru, 

f) wykonanie stropu nad parterem 

g) demontaż więźby dachowej wraz z pokryciem 

      h) wykonanie konstrukcji dachu wraz z pokryciem 

i) wykonanie elewacji 

j) instalacje wewnętrzne 

k) wykonanie elementów infrastruktury towarzyszącej 

2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych 

 

Na działce brak innych obiektów budowlanych 

3. Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą 

stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi 

 

- prace przy demontażu elementów zawierających azbest (płyty eternitowe), 

wymagające zatrudnienia wyspecjalizowanej firmy. 

 

Przy pracach tych muszą być uwzględnione wszystkie warunki określone w 

rozporządzeniach Ministra Gospodarki: z dnia 2.04.2004r. „w sprawie sposobów i 

warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest” i z 

dnia 14.10.2005r „w sprawie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy przy 

zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest oraz programu szkolenia w 

zakresie bezpiecznego użytkowania takich wyrobów”. 

1. Pracodawca zatrudniający pracowników przy zabezpieczaniu albo usuwaniu 

wyrobów i (lub) innych materiałów zawierających azbest jest obowiązany stosować 

środki ochrony pracowników przed szkodliwym działaniem pyłu zawierającego azbest 

zwanego dalej „pyłem azbestu”, w tym w szczególności: 

– podejmować działania zapobiegające powstawaniu pyłu azbestu i ograniczać jego 

stężenie w powietrzu 

– kontrolować stopień narażenia pracowników na działanie pyłu azbestu w sposób 

określony w odrębnych przepisach, 

– oceniać ryzyko zawodowe związane z narażeniem pracowników na działanie pyłu 

azbestu. 
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2. Przed przystąpieniem do prac rozbiórkowych lub innych prac związanych z 

usuwaniem wyrobów i (lub) innych materiałów zawierających azbest pracodawca jest 

obowiązany sporządzić plan prac, w szczególności obejmujący: 

– ustalenie rodzaju azbestu w wyrobach i (lub) innych materiałach przeznaczonych do 

usunięcia oraz ocenę stanu technicznego tych materiałów, 

– ustalenie odpowiednich sposobów usuwania wyrobów i (lub) innych materiałów 

zawierających azbest, 

– określenie rodzajów i metod pracy, z uwzględnieniem technicznych środków, 

– określenie sposobów wyeliminowania lub ograniczenia uwalniania się pyłu azbestu 

do powietrza, 

– zapewnienie pracownikom niezbędnej ochrony zdrowia i bezpieczeństwa pracy, 

– poinformowanie pracowników, którzy mogą być narażeni na działanie pyłu azbestu, o 

sposobach postępowania i niezbędnych środkach ochronnych  

3. Pracodawca jest obowiązany aby: 

– liczba osób przydzielonych do prac, przy których wykonywaniu występuje narażenie 

na działanie azbestu i czas tego narażenia były ograniczone do niezbędnego minimum, 

– maszyny, sprzęt i metody pracy stosowane przy wykonywaniu prac eliminowały lub 

ograniczały do minimum powstawanie pyłu azbestu, a szczególnie jego emisję do 

środowiska pracy i )lub) środowiska naturalnego, 

– strefy pracy, w których występuje narażenie na działanie pyłu azbestu były: 

a) wydzielone – w celu uniknięcia narażenia innych osób na działanie pyłu azbestu 

b) niedostępne dla osób nie zatrudnionych przy pracach, 

c) oznakowane znakami ostrzegawczymi oraz napisami: „UWAGA – ZAGROŻENIE 

AZBESTEM” 

– przy pracach narażających na działanie pyłu azbestu stosowana była odzież 

ochronna i sprzęt ochronny układu oddechowego. 

4. Techniczne środki mające na celu wyeliminowanie albo ograniczenie emisji pyłu 

azbestu powinny obejmować w szczególności: 

– mechanizację prac, 

– stosowanie w miarę możliwych metod mokrych, 

– stosowanie narzędzi ręcznych lub wolnoobrotowych narzędzi mechanicznych, 

– spajanie włókien azbestowych przy użyciu środków wiążących, 

– wydzielanie z pomieszczeń miejsc pracy i procesów stwarzających zagrożenie lub 

izolowanie całych pomieszczeń, 

– stosowanie wentylacji miejscowej z zapewnieniem podciśnienia w wydzielonym 

obszarze pracy, 
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– utrzymywanie podciśnienia w pomieszczeniach lub w wydzielonych uszczelnionych 

miejscach pracy, w których występuje emisja pyłu azbestu, 

5. Pracodawca jest obowiązany tak organizować stanowiska pracy, na których 

występuje narażenie na wdychanie pyłu azbestu, aby pracownik nie musiał wykonywać 

czynności wymagających dużego wysiłku fizycznego oraz nie był narażony na 

działanie innych czynników o działaniu rakotwórczym lub o prawdopodobnym działaniu 

rakotwórczym. 

6. Pracodawca jest obowiązany zapewnić, aby dostarczane pracownikom narażonym 

na działanie pyłu azbestu odzież i obuwie robocze oraz środki ochrony indywidualnej 

były właściwe do poziomu narażenia oraz zapobiegały odpowiednio stykaniu się ciała z 

pyłami azbestu i ich wdychaniu. Odzież używana przez pracowników zatrudnionych w 

warunkach narażenia na działanie pyłu azbestu powinna być wykonana z materiału 

uniemożliwiającego przenikanie włókien azbestu oraz umożliwiającego łatwe 

czyszczenie. Rękawy w nadgarstkach i nogawki spodni w kostkach powinny szczelnie 

przylegać do ciała. 

7. Pracodawca jest obowiązany zapewnić, aby po zakończeniu pracy w warunkach 

narażenia na działanie pyłu azbestu odzież i obuwie robocze oraz środki ochrony 

indywidualnej były: 

– oczyszczone z pyłu azbestu wysoko skutecznymi urządzeniami 

filtracyjnowentylacyjnymi lub na mokro, w sposób uniemożliwiający uwalnianie się pyłu 

do środowiska pracy i (lub) środowiska naturalnego, 

– przechowywane wyłącznie w wyznaczonym miejscu w taki sposób, aby wykluczyć 

kontakt z własną odzieżą pracowników. Odzież i obuwie robocze oraz środki ochrony 

indywidualnej nie mogą być używane poza miejscem pracy. Odzież zanieczyszczona 

pyłem azbestu przeznaczona do prania powinna być zapakowana i odpowiednio 

oznakowana. 

8. W miejscach wykonywania prac, w których występuje narażenie na działanie pyłu 

azbestu, niedopuszczalne jest spożywanie posiłków, picie napojów, palenie tytoniu, 

przechowywanie rzeczy osobistych oraz przebywanie bez wyraźnej potrzeby.  

9. Po zakończeniu prac związanych z zabezpieczeniem wyrobów albo usuwaniem 

wyrobów i (lub) innych materiałów zawierających azbest, pracodawca jest obowiązany 

zapewnić uprzątnięcie terenu wykonywania prac z odpadów zawierających azbest oraz 

oczyszczenie z pyłu azbestu w sposób uniemożliwiający jego emisję do środowiska, 

– Sprzątanie powinno być wykonywane z maksymalną starannością, z wykorzystaniem 

podciśnieniowego sprzętu odkurzającego zaopatrzonego w wysoko skuteczne filtry lub 

metodą czyszczenia na mokro. Niedopuszczalne jest ręczne zamiatanie na sucho albo 
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czyszczenie pomieszczeń oraz środków i narzędzi pracy przy użyciu sprężonego 

powietrza. 

– Stanowisko pracy, drogi komunikacyjne oraz maszyny i urządzenia powinny być 

czyszczone pod koniec każdej zmiany roboczej. 

– Pył azbestu gromadzony w urządzeniach filtracyjnych należy regularnie usuwać z 

zachowaniem niezbędnych środków ostrożności. Filtry włókninowe należy wymieniać 

po wzroście oporów do wartości określonej w instrukcji użytkowania. Zużyte filtry 

należy usuwać, pakując je do szczelnych worków i postępując z nimi tak, jak z innymi 

odpadami zawierającymi azbest. Regenerowanie filtrów jest niedopuszczalne. Worki 

do gromadzenia pyłu azbestu, zamontowane w urządzeniach odpylających, powinny 

być przeznaczone do jednorazowego użytku. 

10. Podczas prac związanych z zabezpieczaniem wyrobów albo usuwaniem wyrobów i 

(lub) innych materiałów zawierających azbest należy ograniczać do minimum 

powstawanie odpadów, szczególnie drobnych i słabo związanych. Odpadów 

zawierających azbest nie należy mieszać z innymi rodzajami odpadów. 

– Usunięte wyroby i inne materiały z zawartością azbestu należy pakować w worki z 

folii polietylenowej lub inne szczelne i oznakowane opakowania. Opakowania powinny 

posiadać wystarczającą wytrzymałość na uszkodzenie oraz nie mogą być podatne na 

oddziaływanie warunków atmosferycznych. Niedopuszczalne jest stosowanie do 

pakowania worków papierowych. 

– Pakowanie usuniętych wyrobów i innych materiałów zawartością azbestu powinno 

odbywać się wyłącznie do opakowań przeznaczonych do ostatecznego składowania. 

– Opakowania powinny być szczelnie zamykane bezpośrednio po ich napełnieniu i po 

każdorazowym ich dopełnieniu przez zgrzewanie lub zalepianie taśmą samoprzylepną 

o wytrzymałości uniemożliwiającej ich przypadkowe otwarcie. 

11. Oznakowania 

– Wszystkie usunięte wyroby i inne materiały zawierające azbest powinny być trwale i 

wyraźnie oznakowane. 

– Oznakowanie opakowań powinno mieć formę etykiety, trwale przytwierdzonej do 

opakowania, lub bezpośredniego nadruku na opakowaniu 

– Etykiety i zamieszczone na nich napisy powinny być trwałe (nie ulegające 

zniszczeniu, zwłaszcza pod wpływem warunków atmosferycznych i czynników 

mechanicznych) 

 

W czasie wykonania i po wykonaniu robót zgodnie ze sztuką budowlaną i dokumentacją 

projektową nie wystąpią na działce inne czynniki mogące stanowić zagrożenie 

bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 

- 158 -



 

4. Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas 

realizacji robót budowlanych 

 

a) Prowadzenie prac na wysokości powyżej 5m a w szczególności wykonywanie 

więźby dachowej, ołacenia dachu, krycia blachodachówką, wykonywania obróbek 

blacharskich : niebezpieczeństwo upadku z rusztowań bądź z dachu. 

b) Wznoszenie ścian: niebezpieczeństwo upadku z rusztowań 

c) Wykonywanie stropów: niebezpieczeństwo upadku z rusztowań 

d) Wykonywanie elewacji: niebezpieczeństwo upadku z rusztowań 

e) Wykonywanie wykopów o ścianach pionowych bez rozparcia o głębokości 

powyżej 1,5m oraz wykopów o bezpiecznym nachyleniu ścian o głębokości ponad 

3,0m: wykonywanie fundamentów: niebezpieczeństwo przysypania ziemią 

f) Wykonywanie prac z udziałem dźwigu: niebezpieczeństwo związane z zerwaniem 

się materiału transportowego i uszkodzeniami dźwigu. 

g) Przy pracach montażowych i związanych z wykonaniem infrastruktury technicznej 

– upadek z wysokości powyżej 1m 

h) Wszystkie potencjalne zagrożenia występują w miejscu wykonywania robót, przy 

wykonaniu stropu także w niższej kondygnacji 

 

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed 

przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych 

 

Przy prowadzeniu robót budowlanych zgodnie z projektem i sztuką budowlaną nie 

przewiduje się realizacji robót zaliczanych do szczególnie niebezpiecznych. 

- Przy wykonywaniu ścian: wszyscy pracownicy powinni być zapoznani z przepisami 

zawartymi w ROZPORZĄDZENIU MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 6 lutego 

2003 r. w sprawie bhp przy wykonywaniu robót budowlanych; Dz. U. Nr 47 poz. 401 

rozdział 8 – Rusztowania i ruchome podesty robocze, rozdział 9 – Roboty na 

wysokościach, rozdział 1 – Roboty murarskie i tynkarskie, 

- Przy wykonywaniu stropów: wszyscy pracownicy powinni być zapoznani z przepisami 

zawartymi w rozporządzeniu j. w.; Dz. U. Nr 47 poz. 401, rozdział 9 – Roboty na 

wysokościach, rozdział 14 – Roboty zbrojarskie i betoniarskie 

- Przy wykonywaniu konstrukcji i pokrycia dachu: wszyscy pracownicy powinni być 

zapoznani z przepisami zawartymi w rozporządzeniu j. w; Dz. U. Nr 47 poz. 401 

rozdział 9 – Roboty na wysokościach, 13 – Roboty ciesielskie, rozdział 17 – Roboty 

dekarskie i izolacyjne 
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- Przy wykonywaniu prac z użyciem dźwigu: wszyscy pracownicy powinni być 

zapoznani z przepisami zawartymi w rozporządzeniu jw.; Dz.U. Nr 47 poz. 401 

rozdział 7 – Maszyny i inne urządzenia techniczne 

 

6. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych zapobiegających 

niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w 

strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym 

zapewniających sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację 

na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń 

 

- Na pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie terenu budowy (sporządza 

kierownik budowy) umieścić wykaz zawierający adresy i numery telefonów: 

najbliższego punktu lekarskiego, straży pożarnej, posterunku Policji 

- W pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie j.w umieścić punkty pierwszej 

pomocy obsługiwane przez wyszkolonych w tym zakresie pracowników 

- Telefon komórkowy umieścić w pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie j/w 

- Kaski ochronne umieścić w pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie j/w 

- Pasy i linki zabezpieczające przy pracach na wysokościach umieścić w 

pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie j/w 

- Ogrodzenie terenu budowy wykonać o wys. min 1,5m, oznakować na planie j/w 

- Barierki wykonane z desek krawężnikowych o szerokości 15cm, poręczy 

umieszczonych na wysokości 1,1m oraz deskowania ażurowego pomiędzy poręczą a 

deską krawężnikową. 

- Rozmieścić tablice ostrzegawcze 

- Zainstalować oświetlenie emitujące czerwone światło 

- Daszek ochronny nad stanowiskiem operatora dźwigu 

- Skarpy wykopów o odpowiednim nachyleniu 

- Wykonać skarpy zabezpieczające wykop przed wodami opadowymi 

- Zejścia do wykopu wykonać co 20m 

- Na terenie budowy za pomocą tablic informacyjnych wyznaczyć drogę ewakuacyjną i 

oznaczyć na planie j/w 

 

 

Data:      Opracował:  

 

 

Projektant:   
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Inwestycja: Przebudowa i rozbudowa budynku 

remizy OSP w miejscowości Wierciszów 

Faza wstępna projektu - ekspertyza 

 kwadrat.pro Daniel Januszek 

ul. Wandzin 70, 23-100 Bychawa 

tel: 601 196 150, biuro@kwadrat.pro  

 

Ekspertyza techniczna 
 

Inwestycja: 
Przebudowa i rozbudowa budynku remizy OSP w 

miejscowości Wierciszów 
KATEGORIA IX 

Lokalizacja: 
Jedn. ewid.: 060906_2, gm. Jabłonna,  

obręb: 0016, m. Wierciszów, nr ewid. dz.: 201/1, 205/29 

Inwestor: 
Gmina Jabłonna 

zam. m. Jabłonna-Majątek 22, 23-114 Jabłonna Majątek 

1. Podstawa opracowania 

- Inwentaryzacja budowlana wraz z odkrywką fundamentów 

- Koncepcja wykorzystania budynku, uzgodnienia z inwestorem 

- Mapa do celów projektowych w skali 1:500 

2. Zakres i przedmiot opracowania 

Ekspertyza obejmuje ocenę techniczną pod całość inwestycji związanej z nadbudową i 

rozbudową budynku remizy OSP łącznie z oceną podłoża gruntowego.   

3. Opis ogólny – stan istniejący 

 Wolnostojący, parterowy budynek remizy OSP w miejscowości Wierciszów. Dach 

dwuspadowy, symetryczny o nachyleniu połaci 18°. Konstrukcja tradycyjna, murowana z 

bloczków silikatowych, ściany fundamentowe murowane z cegły pełnej, ławy z gruzobetonu. 

Istniejący strop Kleina na belkach stalowych IPN 160 w rozstawie 110cm. 

Na ścianie południowej widoczne zarysowanie na środku budynku przez cała wysokość 

kondygnacji spowodowane niewłaściwym odwodnieniem terenu przylegającego. Nad jednym 

z okien na elewacji wschodniej zarysowanie powstało w miejscu oparcia nadproża.  Pozostała 

konstrukcja nie wykazuje poważnych rys czy spękań, pozostałe ściany są w dobrym stanie 

technicznym. Stan budynku oceniono jako dobry.  

4. Wnioski z ekspertyzy i zalecenia naprawcze 

a) Oceniany budynek może być rozbudowywany i przebudowywany zgodnie z przyjętą 

koncepcją architektoniczną z przyjętymi rozwiązaniami naprawczymi konstrukcji 

istniejącej. 

b) Na całości ścian istniejących nośnych wykonać jednolity wieniec żelbetowy zbrojony 

c) Uszkodzone nadproże okienne podlega wymianie na belki stalowe o przekroju 

wynikającym z obliczeń 

d) Teren przyległy szczególnie od strony południowej wyprofilować w sposób 

umożliwiający łatwe i szybkie odprowadzenie wody poza obrys budynku 

e) Rysę na elewacji południowej zabezpieczyć klamrami wg. zaleceń wybranego 

producenta. Rysę wypełnić masą naprawczą wg. zaleceń wybranego producenta.  

f) Nową konstrukcję więźby dachowej opierać na istniejących ścianach nośnych, unikać 
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Inwestycja: Przebudowa i rozbudowa budynku 

remizy OSP w miejscowości Wierciszów 

Faza wstępna projektu - ekspertyza 

 kwadrat.pro Daniel Januszek 

ul. Wandzin 70, 23-100 Bychawa 

tel: 601 196 150, biuro@kwadrat.pro  

 

oparcia na istniejącym stropie.  

g) Jako pokrycie i ocieplenie stropu istniejącego zaleca się stosować materiały lekkie – 

wełnę mineralną oraz blachę płaską. Stropy nad nową częścią – gęstożebrowe.  

h) Występującą kolizję planowanej rozbudowy z istniejącym przyłączem napowietrznym 

usunąć na podstawie uzyskanych warunków PGE Dystrybucja Lublin – Teren 

i) Istniejące przyłącza oraz zbiornik na nieczystości ciekłe są w dobrym stanie 

technicznym i nadają się do dalszej eksploatacji. 

j) Bezwzględnie należy wykonać remont ścian fundamentowych – hydroizolację i 

termoizolację oraz opaskę wokół budynku zapewniającą prawidłowe odprowadzenie 

wód opadowych poza obrys budynku 

k) W budynku brak jest kanałów wywiewnych. Należy wykonać instalację wentylacji 

grawitacyjnej lub mechanicznej.  

l) W budynku brak jest systemu stałego ogrzewania – należy wykonać centralne 

ogrzewanie z automatycznym sterowaniem pracą.  

m) Istniejące posadzki należy skuć i wykonać w sposób zapewniający odpowiednie 

warunki cieplno-wilgotnościowe  

n) Ściany zewnętrzne należy zaizolować termicznie i doprowadzić do wymaganych 

warunków cieplnowilgotnościowych.  

o) Planowana inwestycja nie zmienia istniejących warunków gruntowych i nie obciąża 

dodatkowo istniejących fundamentów. W rejonie posadowienia występują proste 

warunki gruntowe. Budynek przed i po inwestycji zaliczany jest do pierwszej kategorii 

geotechnicznej.  

 

Data:      Opracował:  

 

 

Projektant architektura:    Projektant konstrukcja: 

 

 

Projektant instalacji sanitarnych:  Projektant instalacji elektrycznych:   
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Lubelska Okręgowa Rada Izby Architektów RP

ZAŚWIADCZENIE - ORYGINAŁ
(wypis z listy architektów)

Lubelska Okręgowa Rada Izby Architektów RP zaświadcza, że:

mgr inż. arch. Bartosz Michał Żułtak

posiadający kwalifikacje zawodowe do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalności architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnień nr 10/ZPOIA/OKK/2011,
jest wpisany na listę członków Lubelskiej Okręgowej Izby Architektów RP
pod numerem: LB-0240.

Członek czynny od: 22-11-2012 r.

Data i miejsce wygenerowania zaświadczenia: 09-03-2018 r.  Lublin.

Zaświadczenie jest ważne do dnia: 30-09-2018 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektów RP przez:
Maria Balawejder-Kantor, Przewodnicząca Okręgowej Rady Izby Architektów RP.

Nr weryfikacyjny zaświadczenia:

LB-0240-F2F8-2C96-57AC-C11B

Dane zawarte w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić podając nr weryfikacyjny
zaświadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektów: www.izbaarchitektow.pl 
lub kontaktując się bezpośrednio z właściwą Okręgowa Izbą Architektów RP.
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Lubelska Okręgowa Rada Izby Architektów RP

ZAŚWIADCZENIE - ORYGINAŁ
(wypis z listy architektów)

Lubelska Okręgowa Rada Izby Architektów RP zaświadcza, że:

mgr inż. arch. Karolina Joanna Plewa-Uchańska

posiadająca kwalifikacje zawodowe do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalności architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnień nr 77/LBOIA-OKK/2010,
jest wpisana na listę członków Lubelskiej Okręgowej Izby Architektów RP
pod numerem: LB-0216.

Członek czynny od: 01-11-2016 r.

Data i miejsce wygenerowania zaświadczenia: 23-05-2018 r.  Lublin.

Zaświadczenie jest ważne do dnia: 31-03-2019 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektów RP przez:
Andrzej Kasprzak, Przewodniczący Okręgowej Rady Izby Architektów RP.

Nr weryfikacyjny zaświadczenia:

LB-0216-39YA-D74D-5A87-8539

Dane zawarte w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić podając nr weryfikacyjny
zaświadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektów: www.izbaarchitektow.pl 
lub kontaktując się bezpośrednio z właściwą Okręgowa Izbą Architektów RP.
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Zaświadczenie

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-04-09 roku przez:

Pan Łukasz Kiełbus o numerze ewidencyjnym LUB/BO/0192/14

adres zamieszkania ul. Wierzbowa 13/49, 20-353 Lublin

jest członkiem Lubelskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Niniejsze zaświadczenie jest ważne od 2018-04-01 do 2018-09-30.

o numerze weryfikacyjnym:

Wojciech Szewczyk, Przewodniczący Rady Lubelskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są
równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.)

*  Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na
stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa.

LUB-A61-KU5-EK2 *

Podpis jest prawidłowy
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Zaświadczenie

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-09-29 roku przez:

Pan Paweł Tomasz Miernicki o numerze ewidencyjnym LUB/BO/0189/14

adres zamieszkania ul. Kazimierza Pułaskiego 5, 20-461 Lublin

jest członkiem Lubelskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Niniejsze zaświadczenie jest ważne od 2017-10-01 do 2018-09-30.

o numerze weryfikacyjnym:

Wojciech Szewczyk, Przewodniczący Rady Lubelskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są
równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.)

*  Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na
stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa.

LUB-GYP-GVQ-ENC *

Podpis jest prawidłowy
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Zaświadczenie

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-08-28 roku przez:

Pani Iwona Gemborys o numerze ewidencyjnym LUB/IS/0176/13

adres zamieszkania ul. Władysława  Grabskiego  25D/69, 20-330 Lublin

jest członkiem Lubelskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Niniejsze zaświadczenie jest ważne od 2017-10-01 do 2018-09-30.

o numerze weryfikacyjnym:

Wojciech Szewczyk, Przewodniczący Rady Lubelskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są
równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.)

*  Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na
stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa.

LUB-DNU-F5A-JJF *

Podpis jest prawidłowy
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Zaświadczenie

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-03-05 roku przez:

Pan Łukasz Łobacz o numerze ewidencyjnym LUB/IS/0044/12

adres zamieszkania ul. Relaksowa 12/12, 20-819 Lublin

jest członkiem Lubelskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Niniejsze zaświadczenie jest ważne od 2018-04-01 do 2019-03-31.

o numerze weryfikacyjnym:

Wojciech Szewczyk, Przewodniczący Rady Lubelskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są
równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.)

*  Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na
stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa.

LUB-4ZS-UCC-WXH *

Podpis jest prawidłowy
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Zaświadczenie

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-08-22 roku przez:

Pan Dariusz Saramok o numerze ewidencyjnym LUB/IE/0154/12

adres zamieszkania ul. Karpińskiego 1b/13, 24-100 Puławy

jest członkiem Lubelskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Niniejsze zaświadczenie jest ważne od 2017-09-01 do 2018-08-31.

o numerze weryfikacyjnym:

Wojciech Szewczyk, Przewodniczący Rady Lubelskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są
równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.)

*  Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na
stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa.

LUB-5PS-IR2-FWH *

Podpis jest prawidłowy
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Zaświadczenie

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-08-22 roku przez:

Pan SYLWESTER BOGUCKI o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/0484/15

adres zamieszkania ul. SIEMIATYCKA 15/5, 01-312 WARSZAWA

jest członkiem Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Niniejsze zaświadczenie jest ważne od 2017-09-01 do 2018-08-31.

o numerze weryfikacyjnym:

Mieczysław Grodzki, Przewodniczący Rady Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są
równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.)

*  Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na
stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa.

MAZ-YM5-XQM-13R *

Podpis jest prawidłowy
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