,é_’ J] SANIT JAROSLAW JOZWIAK
UL Inzynierska 9/49, 20-484 Lublin

JJ SANIT NIP: 714-193-71-84

Tavastiw J05witk Tel. 506 741 896, Mail: jozwiak@jjsanit.pl

ADRES JABLONNA DRUGA NA DZ.191/11, 191/10, 191/6,191/8, 164/17,
INWESTYCJI 164/15,161/6,161/40,161/41 OBREB: 060906_2.0007
JABLONNA DRUGA
NAZWA PROJEKT ROZBUDOWY SIECI WODOCIAGOWE] W MIE]SCOWOSCI
OBIEKTU JABLONNA DRUGA
KATEGORIA
OBIEKTU KATEGORIA XXVI
BUDOWLANEGO
INWESTOR GMINA JABLONNA
UL. JABLONNA MAJATEK 22, 23-114 JABLONNA MAJATEK
BRANZA SANITARNA
NR
STANOWISKO IMIE I NAZWISKO . PODPIS
UPRAWNIEN
Projektant:
_ LUB/0063/ JAROSEAW
br. sanitarna do Mgr inz. Jarostaw J6zwiak y JOZWIAK
projektowania bez PWBS/17 Dotment s s
ograniczen af podpisem zaufanym

Lublin, Grudzien 2025r.



N

a B~ W

ZALACZNIKI:
Uzgodnienie ppoz

Warunki na wigczenie sie do istniejacej sieci wydane przez WODROL z dnia
2.10.2025

Uzgodnienie WODROL
Deczyja na przytgczenie sieci
Decyzja na lokalizacje sieci wodociggowej w pasie drogowym

Protokét ZUDp wydany przez wydziat geodezji Starostwa Lubelskiego z dnia
28.11.2025 r.,, znak: GGZ.6630.610.2025

Bioz

str 2

str 3

str5
str7
str 8

str13

str 19



| Numer oraz data\Sporzadzenia dokumentu
zawierajgoegdfynik pozytywnej weryfikag

| cc0.6640.5278.2025_1
11.08.2025 N

Przyjeto do zas0bu

PODGK w Luplifie pod numerem f.osoazozsﬁm \

zawodowych

Imig oraz nazwisko

2

oraz nurmer uprawni Wanusz Chgpléra
jerownikgprac: /’ Wr 17654
&
\,},'o~

)

Mapa do celbw projektowych podpisana elektronicznie
podpisem zaufanym przez Janusz Chamera
w dniu 18.08.2025r.

o

RS ——

- ~
- ~

"KARTOMETR” s.c. MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH e

USLUG! GEODEZYINO-KARTOGRAFICINE  dotyczy czgsei dz. 161/6, 161/41, 161740, 164/15, 164/17, 164/16, 191/7, 191/12, 191/13 >
Maciej Zaborski, Janusz Chamera oraz czgsci dridfek sqsiednich, obr. 0007 Jabtonna Druga, =5
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pozw. 23.686 3 Skala 1:500
NIP 712-19-32-019 REGON 430311299 Niniefszg“mapg mykonano na podstawie zaktualizowanej na obszarze objetym
tel. 81-718-00-75 zaméfieniem ( oznaczonym kolorem zielonym ) mapy zasodhiczej gm. Jabfonna,
BERE Aokcje: 8.148.08.232.4, 8.148.08.24.1.3, wedlug stanu na dzier 24.07.2025r.
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1 prem i = - ‘ : tel. 601 388 521 2
B 74 izﬂ Ogrg;gj;;q pafistwowy zaséh geodezyjpy Tﬁ@sw Lubelski 4 Lublin, dnia: 11.08.2025r. \ /| | d
b / & V Vv / | b,
|

.
)

S

-
-
~
jmb.
R
P4

g

<L

—
RZECZOZNAWCA D PRAW
ZABEZPIECZEN PRZECIWPOZARGWYCH
mgr inz. Wiktor Albiniak, nr upr. 694/2020
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WODROL" sp.zo.0.
50-107 Lublin, ul. Misjonarska 20 . | |
L oo Lublin, dnia 02.10.2025r.

NIP 946-22-91-203, Regon 432225983

Znak: W/ 106 /2025

GMINA JABLONNA
JABLONNA M AJATEK 22
23-114 JABLONNA MAJATEK

Dotyczy: warunkéw technicznych i projektowych sieci wodociagowego dla rozbudowy sieci
w miejscowo$ci Jablonna Druga

W odpowiedzi na pismo z dnia 30.09.2025 r. w sprawie warunkéw technicznych
i projektowych budowy sieci wodociggowego w m .Jablonna Druga gm. Jablonna informujemy,
ze zapewniamy dostawe wody pod warunkiem zaprojektowania i wykonania sieci wodociagowej
wraz z koniecznymi hydrantami . Sredmcq sieci oraz ilo$¢ hydrantéw ustala projektant na
podstawie obliczen hydraulicznych i aktualnie obowigzujgcych przepiséw jednak nie mniej niz fi
110

- miejsce wlaczenia : istniejaca sie¢ wodociggowa PVC 80
- ciSnienie statyczne w miejscu wlaczenia : 1,5-4,2 bara

Sied i przvlacze wodociagowe nalezy wykonadé :

- sie¢ wodociggowa z rur PEHD RC SDR17 1,0 MPa

l. Uzyska¢ zgode wlasciciela sieci wodociggowej - Gminy Jablonna na przylaczenie
planowanej sieci do projektowanego wodociggu.

2. Ustali¢ z Gming Jablonna warunki przekazania wybudowanej sieci.

3. Na etapie uzgodnienia dokumentacji z ,,Wodrol” Sp. z 0.0. przedstawi¢ umowe okres$lajaca
zasady przekazania wybudowanej sieci.

4. Siec¢ projektowa¢ zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy
Jablonna

5. Podtaczenie z projektowanym rurociggiem i wezly wod. wykonaé przy pomocy typowych
ksztaltek 1 armatury zel.- koin. typu GG , przylgcze wodociagowe podiaczyé nawiertka z
zasuwa na przedmiotowej dzialce. Siec i przy%qcza wykona¢ odpowiednio z rur PEHDRC
SDR 171 PEHD SDR 11

6. Glgbokos¢ przykrycia przewoddw wodociggowych min.1,8 m, Ukladanie przewodow
zgodnie z obowigzujgcymi normami

7. Zabezpieczy¢ instalacje wodociggowg przed mozliwoscia wtdrnego zanieczyszczenia wody.



8. Przylacze nalezy zakonczy¢ wodomierzem mokrym antymagnesowym. Wodomierz nalezy
zainstalowa¢ na konsoli ze stali nierdzewnej. Miejsce wbudowania wodomierza powinno
by¢: o temperaturze min.+40C, o$wietlone fatwo dostepne dla obstugi, zabezpieczone przed
mozliwos$cia dostepu 0séb niepowolanych.

9. Przejscia rurociggami pod przeszkodami (drogi, przewody energetyczne fundamenty) nalezy
wykona¢ w rurach oslonowych i tulejach stalowych .

10. Wszystkie zastosowane materiaty winny posiadaé atesty do zastosowania dla wody pitnej.

11. Projekt budowiany przed rozpoczecir im robat nalezy uzgods=s z .“YODROL” Sp. z c.o.
Lubli.: ul. Mis;onarska 20

12. O rozpoczeciu robdt nalezy zawiadomié eksploatatora wodociggu, wiaczenie do istniejgcej
sieci wodociaggowej wykonaé¢ w obecnosci przedstawiciela eksploatatora , roboty zanikowe
(ulegajace zakryciu) oraz préby cisnieniowe winny by¢ odebrane przez eksploatatora.

13. Teren po wybudowaniu obiektu budowlanego nalezy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

14. Termin wazno$ci warunkéw techniczno-projektowych 2 lata liczac od daty ich wystawienia.

15. W przypadku gdy istniejace media krzyzujg si¢ z projektowanym przylaczem nalezy
uzyskac protokét z narady koordynacyjnej wlasciwego urzedu

UWAGA:

Roboty ziemne bezwzglednie wykonywac recznie w obrebie ( min. 2,0m) od istniejacych

przewodow wodociagowyvch i armatury

Dostawa wody z wodociggu gminnego moze nastapi¢ pod warunkiem zatatwienia spraw
formalno - prawnych z whascicielem (Gming Jabtonna), obowiazujacymi przepisami, w/w
warunkami, po zinwentaryzowaniu obiektu budowlanego przez uprawnionego geodete, oraz po
przekazaniu do eksploatacji ,, WODROL” Sp. z 0.0. w Lublinie wybudowanej sieci wodociggowej,.

Odbidr techniczny obiektu budowlanego nastapi po otrzymaniu n/w dokumentéw:

- protokol przeprowadzenia préb ci$nieniowych
.- inwentaryzacja geodezyjna wykonanego obiektu budowlanego
. protokolu odbioru pasa drogowego

Otrzymuja :

i
2.
3.

Adresat
Gmina Jabtonna
a/a

KIEROWN
Eksploatagji Wxdoclagov

/A{osieckg
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"KARTOMETR” s.c. MAPA DO GELOW PROJEKTOWYCH

USEUGI GEODEZYINO-KARTOGRAFICZNE  dotyczy czgsci dz. 161/8, /Q/H/ 161/40, 164/15, 164/17, 164/18, 191/7, 191/12, 191/13

Maciej Zaborski, Janusz Chamera oraz gzsci dziafek sqsiednich, obr. 0007 Jabfonna Drugo,

20~481 Lublin, ul. Olszewskiego 11 Jegp. ewid. 060906_2 Jablonna, pow. lubelski, woj. lubelskie. & -

pozw. 23.686 / Skala 1:500 <
NIP 712-19-32-019 REGON 430311299 P Niniefszq mapg wykonano na podstowie zaktualizowanej na obszarze objelym
tel. 81-718-00-75 zomdwieniem ( oznaczonym kolorem zielonym ) mapy zasadniczej gm. Jabfonna,
sekcfe: 8.148.08.232.4, 8148.08.24.1.3, wedlug stanu na dziefi 24.07.2025r.

Rob. Ny 263 / 2025 / Nie| badano ksigg wieczystych. ' b
1D zgtgszenio: GGO.6640.5278.2025 / Uktad wsptrzednych PO00/8. Wysokosci w ukfadzie Kronsztadt 60 7 \
Granice dz. 161/41, 194/17 nie zostaly okrgslone zgodnie ze standardami geodezyjpnymi i nie spefniajg wymagan
dok/adnosdow;ch, pozostate dziatki zostafy okreslone| zgodnie ze standardomi geodezyjymi i spetniajg wymagania dokfadnosciowe.

/ Wykona: o \
JANUSZ CHAMERA ;
GEODETA UPRAWNIONY
ul. Balladyny 2/35, 20-601 Lublin
upr. geod. Nr 17654 / \

HODASL” 35
. p.20.0.
20-107 Lubin,ul, Misjonarska 20
Uzgodniono niniejs ji
182y projekt budow!any
pod wzgledem branzowym bez u(:vaga.n)

) -
42.2025 £

Lubtin, dnia 2. 45,2975 5o Eksploa

/ Oswiadczom, 2e niniejszy dokument zostat opracowany w wyniku prac geodezypych i kartograficznych,
ktdrych rezultaly zawiera operat techniczny pozytywnie zweryfikowany. Jednoczesnie informue,
2e jestem $wiadomy odpowiedzialnosci kamnej za zfozenie fafszywego oSwiodczenia.

660.6640.5278.2025

-
7

Identyfikator zgfoszenia prac geodezypych:

3.3

/ tel. 601 388 52
Lublin, dnia: 11.082025r.

|
!
Wapa do celéw projektowych podpisono elektronicznie |
podpisem zaufonym przez Janysz Chamera
v dnis 18,08 2028\ 4

Organ prowadzqcy pafistwowy zoséb geodezyjny Starosta Lubelski

i kartograficzny:

660.6640.5278.2025_1
11.08.2025

o | N
moazoz#u \
Ve C/
Nr y 17654
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WOIT GMINY JABLONNA

Jabtonna-Majatek 22; 23-114 Jabtonna-Majatek;
tel. 81 561-05-70, fax. 81 561-00-65
www.jablonna.lubelskie.pl, e-mail: gmina@jablonna.lubelskie.pl

Jabtonna-Majatek, 25.02.2026 .

Wyrazam zgode na przytgczenie planowanej sieci wodociggowej do projektowanego
wodociggu — zgodnie z warunkami wydanymi przez zarzadce, firme WODROL Sp. z 0.0. z dnia

02.10.2025 r. znak W/106/2025.

z up. Wijta
Marcin Pastuszak
/-/
Zastepca Wojta Gminy Jabtonna

/podpisano elektronicznie/

Elektronicznie

Ma rCI n podpisany przez

Marcin Mariusz

Ma ri usz Pastuszak

Data: 2026.02.27

Pastuszak gg:1603 +0100
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WOIT GMINY
JABLONNA

Jabtonna-Majatek, 17 listopada 2025 r.

Znak sprawy: IRO.7230.1.52.2025.GK

Gmina Jabtonna

Jabtonna-Majatek 22
Decyzja
Po rozpoznaniu wniosku ztozonego przez Panstwa petnomocnika Pana Jarostawa Jozwiaka

zezwalam na zlokalizowanie w pasie drogowym drogi gminnej Nr 107178 L w Jabtonnie
Drugiej sieci wodociggowej wedtug przebiegu wyrysowanego na zatagczonym planie

sytuacyjnym.

Warunki zezwolenia:

1. Sie¢ wodociggowa utozy¢ na gtebokosci minimum 1,70 m liczac od najnizszej rzednej
terenu na trasie przejscia okreslonej w zatacznikach graficznych do niniejszej decyzji.
Sie¢ w pasie drogowym wykona¢ metoda bezwykopowgq — przewiertem sterowanym.
Odlegtos¢ uktadania rur od krawedzi jezdni wg domiarow okreslonych w zatgcznikach
graficznych do niniejszej decyzji.

2. Przejscie poprzeczne pod drogg gminng nalezy wykonac¢ metodg przewiertu
sterowanego. Sie¢ wodociggowg utozy¢ w rurze ostonowej dwudzielnej na catej trasie
przejscia.

3. Nalezy uzyskac zgody wtascicieli dziatek znajdujacych sie w liniach rozgraniczajgcych
pasa drogowego na wykonywanie robdt budowlanych.

4. Naruszong konstrukcje pasa drogowego drogi gminnej w miejscu robot nalezy
niezwtocznie odtworzyc na swoj koszt.

5. Wszystkie odksztatcenia elementow pasa drogowego w miejscu robot powstate w ciggu
24 miesiecy od dnia odbioru pasa bedg usuwane na Panstwa koszt.

6. Gmina Jabfonna zastrzega sobie prawo do budowy lub umieszczania infrastruktury
drogowej pod i nad uzgodnionym przebiegiem sieci.

7. Wykopy pod przepiecia przytgczy nalezy zasypywac materiatem przepuszczalnym z

zageszczeniem warstwami co 30 cm.

Stronalz3



8. Zasypywanie wykopdw nie moze by¢ prowadzone w okresie mrozéw.
9. Roboty ziemne wykonywac¢ wedtug normy PN-S-02205.
10. Opracowac i zatwierdzic¢ projekt czasowej organizacji ruchu na okres prowadzenia robot

budowlanych w pasie drogowym przedmiotowej drogi gminne;.

Uzasadnienie

Decyzja w catosci uwzglednia Paristwa wniosek i okresla warunki okresla warunki lokalizacji
sieci wodociggowej w pasie drogowym drogi gminnej oraz zasady usuwania jego kolizji w

przypadku budowy, przebudowy lub remontu drogi.

Pouczenie

1. Decyzja ta nie jest zezwoleniem na zajecie pasa drogowego.

2. Decyzja niniejsza wazna jest przez okres 3 lat i nie narusza praw osob trzecich.

3. Przed rozpoczeciem robdt budowlanych, zobowigzani sg Paristwo do:

a) uzyskania pozwolenia na budowe lub zgtoszenia budowy albo wykonywania robat
budowlanych;

b) uzgodnienia z zarzadcg drogi (Wojtem Gminy Jabtonna), przed uzyskaniem
pozwolenia na budowe, projektu zagospodarowania dziatki lub terenu oraz projektu
architektoniczno-budowlanego przytacza wodociggowego, o ktérym mowa w
decyzji, (uzgodnienie nie jest wymagane jesli nie wystepuja Paristwo o pozwolenie
na budowe);

c) uzyskania zezwolenia zarzadcy drogi (Wéjtem Gminy Jabtonna) na zajecie pasa
drogowego, dotyczgcego prowadzenia robét w pasie drogowym lub/i na
umieszczenie w nim sieci wodociggowej.

4. Decyzja stanowi dla Panstwa podstawe do ztozenia oswiadczenia o posiadanym prawie
do dysponowania fragmentem pasa drogowego (dziatki Nr ewidencyjny 713 obreb
Jabtonna Pierwsza) na cele budowlane w zakresie objetym decyzja.

5. Jedli nie zgadzaja sie Panstwo z decyzja mogg sie Paiistwo odwotaé do Samorzagdowego

Kolegium Odwotawczego w Lublinie.
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6. Odwotanie wnosi sie za posrednictwem Wajta Gminy Jabtonna w terminie 14 dni od
dnia doreczenia decyzji.

7. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania moga Panstwo zrzec sig prawa
do wniesienia odwotania wobec Wéjta Gminy Jabtonna, ktéry wydat decyzje. W dniu
doreczenia nam os$wiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia odwotania przez
ostatnig ze stron postepowania, decyzja stanie sie ostateczna i prawomocna, co
oznacza, iz decyzja podlegac bedzie natychmiastowemu wykonaniu i nie bedzie
mozliwosci zaskarzenia decyzji do Wojewddzkiego Sagdu Administracyjnego. Cofnigcie
ztozonego oswiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia odwotania nie jest

mozliwe.

Podstawa prawna

1. art.39 ust. 3i3a, art. 39 ust. 5i 5a J;E;wy z 21 marca 1985 r. o drogach publicznych?!
2. art. 104 ustawy z 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postepowania Administracyjnego’

3. art. 3 pkt 11 ustawy z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane?

Zatgczniki:

1. Zatacznik graficzny — plan sytuacyjny z naniesiong lokalizacja sieci (1 egz.)

2. Zatgcznik graficzny — profil podtuzny sieci (1 egz.)

ch;/&wcc*
Otrzymuja: ‘ » o
1. Gmina Jabtonna
Jabtonna-Majatek 22
2. a/a

! Dziennik Ustaw z 2025 r. poz. 887
2 Dziennik Ustaw z 2024 r. poz. 572
3 Dziennik Ustaw z 2023 r. poz. 682
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JJ SANIT JAROSEAW JOZWIAK
JEDNOSTKA Ul Inzynierska 9/49, 20-484 Lublin
;ROIEK”TOWA JJ SANIT|  NIP: 714-193-71-84
R. SANITARNE]} arosiw Stwisk Tel: 506741896, e-mail. jozwiak@jjsanit.pl
INWESTOR | GMINA JABLONNA
UL. JABLONNA MAJATEK 22, 23-114 JABLONNA MAJATEK
NAZWA I ADRES | PROJEKT ROZBUDOWY SIECI WODOCIAGOWE] DLA GMINY JABLONNA W
INWESTYCJl | MiEjSCOWOSCI JABLONNA DRUGA NA DZ. 191/11,191/10,191/6, 164/17,
164/15, 161/6, 161/41 OBREB: 060906_2.0007 JABLONNA DRUGA
FAZA PROJEKT TECHNICZNY : &Z\
RYSUNEK PLAN SYTUACYJNO WYSOKOSCIOWY -
BRANZA PROJEKTANT/SPRAWDZAJACA UPR. PODPIS SIKSAOL:
= | :
: LUB/0063 17 .
SANTTARNA mgr inz. Jarostaw J6zwiak /0063/PWBS/ J ey
mgr inz. Magdalena Jozwiak | LUB/0067/PWBS/19 / 0 S-01
_y,
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PROFIL PODLUZNY SIECI WODOCIAGOWEJ
SKALA 1
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100

‘500
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Starosta Lubelski

Znak sprawy: GGZ.6630.610.2025 Lublin 2025-11-28

PROTOKOL

z narady koordynacyjnej przeprowadzonej w dniach od: 2025-11-21 do 2025-11-28

Whioskodawca: JJ SANIT JAROSEAW JOZWIAK

20-484 Lublin
Inzynierska 9/49

Inwestor: GMINA JABLONNA

23-114 Jabtonna-Majatek
Jabtonna-Majatek 22

Sposoéb przeprowadzenia narady: za pomocg $rodkéw komunikacji elektronicznej

Lokalizacja obiektu: Jabtonna Druga gmina Jabtonna

Opis przedmiotu narady:

1 sie¢ wodociagowa

Imie, nazwisko uzgadniajgcego
Lp | Nazwa Instytuciji Stanowisko uczestnika

Data

1| Urzad Gminy Jabtonna Grzegorz Krawiec brak uwag
2025-11-21 15:08:12

2| Netia S.A. Zbigniew Kielech brak uwag
2025-11-24 10:15:39

3| Powiatowy Inspektorat Nadzoru Krzysztof Stopyra brak uwag

Budowlanego

2025-11-24 13:33:32

4| Zarzad Drég Powiatowych w Tomasz Pruszkowski brak uwag
Lublinie z/s w Betzycach

2025-11-25 12:52:31

5| Zarzad Dr6g Wojewoddzkich w Sandra Sienicka brak uwag
Lublinie

2025-11-24 10:38:30
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Polska Spétka Gazownicza Sp.
z0.0. Oddziat Zaktad Gazowniczy
w Lublinie

Tomasz Zyczynski

2025-11-24 14:00:22

PSG OZG w Lublinie uzgadnia projekt przedmiotowej
inwestycji. Zblizenie i skrzyzowanie z istniejgca siecig
gazowg nalezy wykonac zgodnie z uwagami:
1.Projektowanie i realizacja uzbrojenia podziemnego
oraz elementéw zagospodarowania terenu, tzn.
zblizenia i skrzyzowania z istniejgca siecig gazowa,
winny by¢ wykonane w sposob bezkolizyjny w
stosunku do istniejgcej infrastruktury gazowniczej ze
szczeg6lnym uwzglednieniem zapiséw
Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 26
kwietnia 2013 r. ,w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiadac¢ sieci gazowe i ich
usytuowanie” (Dz. U. 2013.640 z dnia 04.06.2013 r.).
2.Nalezy zachowa¢ bezpieczng odlegto$¢ pozioma
min. 1,0 m projektowanych elementéw od istniejgcego
gazociggu.

3.Nalezy zachowac bezpieczng odlegto$¢ pionowa
nie mniej niz 0,2 m pomiedzy powierzchnig
zewnetrzng istniejgcego gazociagu (lub
zamontowanej na nim rury ostonowej) i skrajniami
projektowanych elementéw — kazde skrzyzowanie
wymaga opracowania profilu szczegotowego z uwagi
na podobng pionowg lokalizacje obu mediéw.

4.Na 7 dni przed rozpoczeciem robét nalezy
bezwzglednie powiadomi¢ w formie pisemnej
Gazownie w Lublinie, ul. Diamentowa 15, 20-471
Lublin. Zgtoszenia mozna dokona¢ za posrednictwem
e-mail: gazownia.lublin@psgaz.pl.

5.8ie¢ gazowa w obszarze inwestycji winna by¢
wytyczona przez geodete, a w miejscu skrzyzowan z
projektowanym uzbrojeniem odkryta i udostepniona
przedstawicielowi PSG. Podczas prowadzenia prac
ziemnych w poblizu istniejgcego gazociagu i przytaczy
zachowac¢ szczegoélng ostroznosé, a w bezposredniej
bliskosci (w strefie kontrolowanej) prace prowadzic¢
recznie, pod nadzorem pracownika Gazowni (po
wczesniejszym powiadomieniu o odkryciu gazociagu,
przytaczy lub armatury). W przypadku wykonania
sposobem bezwykopowym ustali¢ z geodetg i
pracownikiem PSG lokalizacje pionowa gazociggu
(moze by¢ konieczna odkrywka sieci lub przekopy
kontrolne). Sposdb wykonania skrzyzowania podlega
odbiorowi przez Gazownie. Obowigzuje
zageszczenie i stabilizacja gruntu w miejscach
skrzyzowan z istniejaca siecig gazowa (wykopy
otwarte) i zachowanie odlegtosci pionowej od obrysu
sieci gazowej min. 20 cm.

6.W przypadku uszkodzenia infrastruktury
gazowniczej nasz Zaktad wykona niezbedne prace
naprawcze na koszt Inwestora/Wykonawcy. Z tytutu
uszkodzenia sieci gazowej podmioty realizujgce
zadanie bedg obcigzane kosztami usuniecia awarii
oraz poniesionych strat paliwa gazowego zgodnie z
procedurami PSG. Kazde uszkodzenie rury gazowej
bezwzglednie i natychmiast zgtosi¢ pod numer
alarmowy 992.

~

PGE Dystrybucja S.A. Oddziat
Lublin Rejon Energetyczny Lublin
Teren

Mariusz Pawlak

2025-11-28 07:06:50

brak uwag




8| WODROL Sp. z 0.0. Jacek Rosiecki brak uwag
2025-11-21 12:31:33
9| Starostwo Powiatowe w Lublinie Karolina Budoran brak uwag
Wydziat Architektoniczno
Budowlany
2025-11-28 10:35:51
10| Orange Polska S.A. Uczestnik nieobecny na naradzie.
11| Lubelskie Centrum Innowagiji i Monika O$ko SSPW nie wystepuje w zakresie niniejszego
Technologii opracowania projektowego.
2025-11-21 11:32:54
12| FIBEE I Sp. z 0.0. Aleksandra Masternak Warunki Techniczne

2025-11-21 10:07:09

jakie nalezy spelni¢ przy realizacji rob6t na
infrastrukturze FIBEE | SP Z O0.0.:

1.[0frastrukture stanowi podbudowa stupowa,
kanalizacja kablowa: kable tgczowe

oraz dystrybucyjne wskazane na mapie oraz
przylacza i kable abonenckie.

2.[bkalizacje podziemnych urzadzen
telekomunikacyjnych nalezy potwierdzi¢ w terenie za
pomoca przekopdéw prébnych.
3.[nwestor/Wykonawca zobowigzany jest do
zabezpieczenia przed uszkodzeniem infrastruktury
FIBEE | SP Z O.0. w spos6b umozliwiajgcy dalszag
eksploatacje, konserwacje, modernizacje

czy naprawe.

4.Termin prac nalezy zgtosi¢, z co najmniej 3-
tygodniowym wyprzedzeniem, do Network Operations
Center, tel. (61) 222 22 11 oraz prace-
planowe@fiberhost.com.

5.Zobowigzuje sie Inwestora i Wykonawce robét do
prowadzenia prac w sposéb wykluczajagcy mozliwosé
powstania awarii sieci lub urzadzen FIBEE | SP Z O.0.
W przypadku uszkodzenia w trakcie prowadzenia
robot, infrastruktury FIBEE | SP Z O.0. nalezy ja
zabezpieczy¢ i bezwzglednie powiadomi¢ FIBEE | SP Z
0O.0. tel. (61) 222 11 90. Inwestor ponosi
odpowiedzialno$¢ materialng

i karng wynikajaca z Kodeksu Cywilnego za
spowodowanie uszkodzen infrastruktury

FIBEE | SP Z O.0. w czasie wykonywania rob6t oraz
za szkody, ktére mogtyby powstaé w przysztosci na
skutek przeprowadzonych rob6t w tym strat tytutem
braku transmisji, tj. w szczegd6lnosci strat powstatych
w zwigzku z karami wynikajgcymi z tgczacych INEA z
abonentami Service-Level Agreement.

6.Wszelkie prace wykonywane w poblizu
infrastruktury FIBEE | SP Z O.0O. (skrzyzowania lub
zblizenia)

czy tez prace zwigzane z przebudowg infrastruktury




nalezy wykonac recznie zgodnie

z obowigzujacymi przepisami, z nalezyta
ostroznoscig, zachowujgc normatywne odlegtosci,
pod nadzorem osoby wskazanej przez jej wkasciciela
(FIBEE | SP Z 0.0.). Koszt ptatnego nadzoru wynosi
200 zt netto + VAT za jedna roboczogodzine.
Zabezpieczy¢ dwudzielnymi rurami grubosciennymi
na koszt Inwestora. Przed zasypaniem miejsca
zabezpieczen podlegajg odbiorowi przez stuzby
techniczne FIBEE | SP Z O.0.

7.\Wykonac przetozenie, poza obreb kolizji, oraz
zabezpieczenie/przebudowe sieci teletechnicznej
(podbudowe stupowa, kable Swiattowodowe).
Wszystkie prace zwigzane z infrastrukturag
telekomunikacyjng nalezy wykonywac zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami techniczno—budowlanymi
oraz Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26
pazdziernika 2005r.

w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich
usytuowanie (Dz.U. z 2005r, nr 219, poz.1864 z p6zn.
zmianami).

8.Przy natrafieniu w trakcie wizji lokalnej

dokonywanej przez projektanta lub podczas roboét
ziemnych, na urzadzenia FIBEE | SP Z O.0O. nie
naniesione na podktad mapowy, nalezy

je zabezpieczy¢ i powiadomi¢ FIBEE | SP Z O.0. w
celu ustalenia trybu dalszego postepowania.

9.W przypadku koniecznosci przebudowy lub
przemieszczenia urzadzen telekomunikacyjnych
FIBEE | SP Z O.0., Inwestor opracuje dokumentacje
projektowo-kosztorysowg zgodnie z norma
ZN-15/0PL-004, ktéra musi by¢ uzgodniona i
zaakceptowana przez przedstawiciela FIBEE | SP Z
0.0. oraz zleci wykonanie robot firmie specjalistycznej
na wiasny koszt. W przypadku koniecznosci
poniesienia kosztéw przez FIBEE | SP Z O.0O., Inwestor
przedstawi ich skosztorysowang wartos¢

do akceptacji przez FIBEE | SP Z O.0.

10.Ewentualne przebudowy kabli $wiattowodowych
nalezy dokona¢ w godzinach nocnych

(od 24:00 do 6:00).

11.BEwentualne prace zwigzane z przebudowg
infrastruktury zostang protokolarnie odebrane przez
osobe wskazang przez wtasciciela infrastruktury
(FIBEE ISP Z0.0.).

12.W przypadku koniecznosci przebudowy sieci, po
zakonczeniu prac Inwestor jest zobowigzany

do przekazania dokumentacji powykonawczej
przebudowanej sieci ktéra jest warunkiem odbioru
prac.

13.Zmiany posadowienia istniejgcej infrastruktury
telekomunikacyjnej nalezy powykonawczo nanie$¢ na
mapy i dostarczy¢ do FIBEE | SP Z O.0. w formie
inwentaryzacji geodezyjnej w terminie

3 miesiecy od zakornczenia prac.

13

Generalna Dyrekcja Drog
Krajowych i Autostrad Oddziat w
Lublinie

Witodzimierz Turowski

2025-11-24 14:13:07

nie dot. drogi krajowe;j

SPORZADZIL

PRZEWODNICZACY NARADY KOORDYNACYJNEJ




z up. STAROSTY LUBELSKIEGO
I
magr inz. Agnieszka Stomka
Kierownik Referatu
ds. koordynacji usytuowania
projektowanych sieci uzbrojenia terenu

Signed by /
Podpisano przez:

Agnieszka
Stomka

Date / Data:

=11+28 13:58
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INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

OBIEKT: JABLONNA DRUGA NA DZ. 191/11, 191/10, 191/6, 191/8, 164/17,
164/15,161/6, 161/40, 161/41
OBREB: 060906_2.0007 JABLONNA DRUGA

INWESTOR: GMINA JABLONNA
UL. JABLONNA MAJATEK 22, 23-114 JABLONNA MAJATEK
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1. Podstawa opracowania
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane / Dz. U.z 2000r. poz.1126 /

- Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz o zmianie niektérych
ustaw / Dz..U. Nr. 80 poz. 718 /

- ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenistwa i i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenistwa i ochrony
zdrowia -Dz.U. z dnia 10 lipca 2003 r. paragraf 11 2.

- Projekt Budowlany

2. Celi zakres

Celem opracowania jest:

— dokonanie szczegdtowej analizy zakresu robét i kolejnos$ci wykonywania

— przewidywanie zagrozen podczas realizacji zadania dla pracownikéw wykonujacych i oséb z

zewnatrz

— zwrOcenie uwagi na organizacje pracy na budowie w sposdb zapewniajacy eliminacje zagrozen

— wskazanie przewidywanych zagrozen, sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw oraz

$rodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczenistwom, wynikajacym z
wykonywania robdt budowlanych.

Zakres opracowania wynika z ROZPORZADZENIA MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 23 czerwca

2003, Projektu Budowlano- Wykonawczego, szczegétowych przepiséw w zakresie Bezpieczenstwa

[ Higieny Pracy oraz innych, stosowanych w zwigzku z prowadzeniem robét budowlanych.

3. Czes¢ opisowa

3.1 Zakres robo6t dla calego zamierzenia budowlanego wg kolejnosci realizacji poszczegélnych

elementdéw robot dla obiektu.

3.2 Usuniecie nawierzchni utwardzonej i ziemnej:

- reczne roboty ziemne-zdjecie humusu i sktadowanie w miejscu zabezpieczonym do ponownego

rozprowadzenia;

3.3 Wykopy reczne:

- wykonywane na odklad w poblizu drzew, w poblizu budynkéw, skarp terenowych, w miejscu

kolizji do odkrycia uzbrojenia

3.4 Mechaniczne wykopy w miejscach poza wymienionymi w punkcie 2 oraz odcinkami ktére

nalezy wykona¢ przeciskiem.

3.5 Biezace zabezpieczenie wykopdw i przejs¢ dla pieszych.

3.6 Wykonanie toza piaskowego o grubosci 10 cm nad dnem wykopu.

3.7 Zabezpieczenie kolizji.

3.8 Utozenie kanalizacji

w wykopie, zgrzewanie, proba szczelno$ci.

3.9 Zasypka kanalizacji piaskiem o grubo$ci warstwy nad rurg 10 cm z recznym zageszczaniem

ubijakami drewnianymi.

3.10 Zasypanie wykopu:

- gruntem rodzimym w przypadku wykonywania prac w pasach trawnika
- piaskiem w pasie drogi i chodnika
3.11 Doprowadzenie nawierzchni terenu do stanu pierwotnego
3.12 Inne nie wyszczegodlnione, ktére moga wynikna¢ z nieprzewidzianych okolicznosci lub
Nadzoru Archeologicznego, a ktére powinny by¢ uzupeinione w trakcie realizacji robot

4. Wykaz elementow zagospodarowania terenu mogacych stwarzac zagrozenie

4.1 Sktadowanie elementéw kanalizacji na placu budowy.

4.2 Istniejace uzbrojenie w postaci sieci energetycznych, telekomunikacyjnych, wodociggowe;j.

4.3 Pas drogowy

5. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robét
budowlanych z okresleniem skali i rodzaju zagrozen oraz miejsca i czasu ich

wystepowania.
5.1 Zagrozenia dla os6b z zewnatrz.

Wystepuje ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, a w szczegdlnosci
przysypaniu ziemig lub upadku do wykopu.



Cze$¢ prac prowadzona w terenie ogoélnodostepnym. Wygrodzi¢ strefy zagrozen i ich
oznakowanie podczas nieobecnosci na budowie oraz wykona¢ odpowiednie dojscie, przejscie
dla pieszych.

5.2. Zagrozenia dla wykonujacych roboty.

Uwzgledni¢ uwarunkowania lokalne, ktére uniemozliwiajg wtasciwa ogdlng organizacje

stanowisk pracy i odpowiednie zagospodarowanie terenu budowy.

Uwzglednic¢ zagrozenia wynikajgce;

- 7 przyczyn wyzszego rzedu np. warunki techniczne i atmosferyczne

- z nieuwagi wlasnej pracownikéw

- z nagtego niespodziewanego pogorszenia stanu zdrowia lub ostabienia sprawnosci z
jakichkolwiek przyczyn

- z zaniedban zasad bezpieczenstwa przy zabezpieczeniu $cian wykopow

- przy wykonywaniu prac przy uzyciu sprzetu mechanicznego w nie rozpoznanym terenie

Przewody elektryczne zasilajace urzadzenia elektryczne powinny by¢ zabezpieczone przed

uszkodzeniami mechanicznymi, a ich potaczenie z tymi urzadzeniami powinno by¢ wykonane

w sposéb zapewniajacy bezpieczenstwo pracy oséb obstugujacych je. Nalezy zwréci¢ uwage

aby kable elektryczne nie lezaty na mokrej trawie lub na mokrej ziemi.

Podczas opad6w atmosferycznych i mgty zabrania sie uzywania urzadzen elektrycznych.

5.3. Oddziatywanie na srodowisko. Realizacja przytacza wodociggowego nie ma negatywnego

oddziatywania na stan Srodowiska.

6. Informacje o prowadzeniu instruktazu pracownikéw

6.1 W ramach instruktazu stanowiskowego przed dopuszczeniem do wykonywania pracy,
zapoznaé pracownikéw z zagrozeniami wystepujgcymi na okre$lonych stanowiskach pracy,
sposobami ochrony przed zagrozeniami oraz bezpiecznego wykonywania pracy.

6.2. Instruktaz stanowisk przeprowadza osoba kierujgca pracownikami, posiadajaca odpowiednie
kwalifikacje i do$wiadczenie zawodowe oraz przeszkolona w zakresie metod prowadzenia
instruktazu.

7. Wskazanie srodkow  technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacym

niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robé6t budowlanych w strefach

szczegOllnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie.

7.1 Przed rozpoczeciem rob6t wykona¢ odpowiednie zagospodarowanie terenu budowy poprzez
rozmieszczenie zgodnie z przepisami urzadzen technicznych, sktadowisk materiatéw, drég
komunikacyjnych, stref bezpieczenstwa, instrukcji na wypadek pozaru oraz pomieszczen
socjalnych i sanitarnych.

7.2 W procesie przygotowania i realizacji budowy uczestnicy procesu budowlanego wspétdziatajg
ze sobg w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy.

7.3 Bezposredni nadzor nad bezpieczenistwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawuja
odpowiednio kierownik robo6t oraz mistrz, stosownie do zakresu obowigzkéw.

7.4 Wszystkie osoby przybywajace na terenie budowy zobowiazane sg do stosowania niezbednych
$Srodkéw ochrony indywidualnej

7.5 Warunki socjalne i higieniczne dla pracownikéw na terenie budowy okresla kierownik lub
osoba upowazniona.

7.6 Stanowiska pracy urzadzi¢ stosownie do rodzaju wykonywanych czynno$ci w sposob
zapewniajgcy bezpieczne i higieniczne warunki pracy.

7.7 Miejsce wykonywania rob6t budowlanych i ziemnych nalezy ogrodzi¢ i zabezpieczy¢ przed
dostepem 0sdb postronnych oraz oznakowac¢ napisami ostrzegawczymi.

7.8 W czasie wykonywania wykopoéw w miejscach dostepnych dla oséb nie zatrudnionych przy
tych robotach nalezy wokdél wykopdw ustawi¢ balustrady, ktérych porecze powinny
znajdowac sie na wysokos$ci 1,1m nad terenem i w odlegto$ci nie mniejszej niz 1m od
krawedzi wykopu.

7.9 Wykonywanie rob6t ziemnych w poblizu instalacji podziemnych poprzedzi¢ okresleniem
bezpiecznej odlegtosci w jakiej moga by¢ one wykonywane. Przejscia kolizje poprzeczne
urzgdzen podziemnych zabezpieczy¢ poprzez podwieszenie i ostoniecie zgodnie

Z wymogami.
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